CAPDAM

HAGREMOS IISTOSLA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

DIRECCION DE CONSTRUCCION
LICITACION PUBLICA ESTATAL
CONVOCATORIA No° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

De conformidad con la Ley Estatal de Obras Publicas de Colima y en Observancia con la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 134, se convoca a las personas fisicas 6 morales, que estén
en posibilidad de llevar a cabo los trabajos descritos a continuacion, a presentar ofertas en idioma espaiiol y
participar en el concurso para la adjudicacién del contrato respectivo, de conformidad con los siguientes datos:

FECHA
LIMITE APERTURA | APERTURA | FALLODE | INICIODE | TERMINO
ué‘,&g%h‘ OBRA/ DESCRIPCION COSTO PARA w‘s)l;.a:e :gg&%ﬁo PROPUEST | PROPUESTA LA OBRA DE OBRA
DELAS | ADQUIRIR S ATECNICA | ECONOMICA | LICITACION
BASES | LAS BASES
Rehabilitacién de Colector de
Alcantarillado Sanitario de 36"
LOE-CAPDAM- | de didmetro (frente a Aurrera) 6/09/2019 | 3/09/2019 | 3/09/2019 | 9/09/2019 | 10/09/2018 | 12/09/2018
F1-19 en Barrio 1 del Valle de las | ¥ 250990 | 1400 RS, | 9:00HRS. | 13:00 HRS. | 9:00 HRS. | 13:30 HRS. | 0:00 HRs, | 14/09/2018 | 12122019
Garzas del municipio de
Manzanillo, Col.
Rehabilitacion de la Red de
Agua Potable con tuberia de
12" de PVC hidraulico clase
LOE-CAPDAM- | 10, en la calle Prolongacién 6/09/2019 | 3/09/2018 | 3/09/2019 | 0/09/2019 | 10/09/2019 | 12/08/2019
F2-19 Nifios Héroes desde ta | ® #99000 | 1400'HRS. | 10:30 HRS. | 14:00 HRS. | 10:30 HRS. | 15:30 HRS, | 10:30 HRs, | 14/09/2019 | 2711112019
gasolinera Ledn hasta av.
Morelos, en la zona centro de
Manzanilio.
1. Rehabilitacion de Drenaje
Sanitario con tuberia de 8" de
PVC sanitario serle 25, en la
calle Circunvalacién desde
Pedro Nufiez hasta
Cuauhtémoc, en la zona
LOE-CAPDAM- | centro de Manzanilo. 6/09/2019 | 3/09/2019 | 3/09/2018 | 9/09/2019 | 10/09/2019 | 12/08/2019
F3-19 2. Rehabilitacion de la Red de | ® #9990 | 4400 HRS. | 12:00 HRS. | 15:00 HRS. | 12:00 HRS. | 17:30 HRS. | 12:00 MRS, | 14/09/2018 | 12/11/2019

Agua Potable con tuberia de
6" de PVC hidraulico RD-28,
en la calle Circunvalacién
desde Pedro Nufez hasta
Cuauhtémoc, en la zona
centra de Manzanillo.
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1. Rehabilitacién de Drenaje
Sanitario con tuberfa de 8" de
PVC sanitario serie 25, en la
calle Francisco |. Madero
desde Belisario Dominguez
hasta Pedro Nufez, en la
LOE-CAPDAM- | zona centro de Manzanillo. 6/09/2019 3/09/2019 3/09/2019 9/09/2019 10/09/2019 12/09/2019

F4-19 2. Rehabiltacién de la Red de | ¥ 790990 | 44.00'uRs. | 13:30 HRS. | 16:00 HRS. | 13:30HRS. | 19:30HRS. | 13:30 HRs, | 1410912018 | 28/1012019
Agua Potable con tuberia de
6" de PVC hidraulico RD-26,
en la calle Francisco |. Madero
desde Belisario Dominguez
hasta Pedro Nufiez, de la
colonia centro de Manzanillo.

Rehabilitacién de Colector
Sanitario en Boulevard Miguel
LOE-CAPDAM- de la Madrid desde calle

F5-19 Benito Judrez hasta calle
Francisco Villa de la colonia
Las Joyas en Manzanillo, Col.

6/09/2019 | 4/09/2019 | 4/09/2018 | 10/09/2019 | 11/09/2018 | 13/08/2019
$2,500.00 | 4400 HRS. | 9:00HRS. | 13:00 HRS. | 9:00HRS. | 09:00HRS. | 9:00 HRS. | 18/09/2019 | 16/12/2019

Construccién de Subcolector

por el arroyo Santiaga con
LOE-CAPDAM- 6/09/2019 4/09/2019 4/09/2019 10/08/2019 11/09/2019 13/09/2019 18/09/2019 16/12/2049

tubo de 18" PVC sanitario | $2,500.00 g i . . " "
F6-19 desde la estaclén de bombeo 14:00 HRS. | 10:30 HRS. | 14:00 HRS. 40:30 HRS. 11:00 HRS. 10:30 HRS.

“C” hasta el bachillerato.

1. Rehabilitacién de Red de
Drenaje en calle Porfirio Diaz,
desde calle Nifios Héroes
hasta calle Hidalgo en colonia
Centro, incluye reposicién de
pavimento  de adoquin
LOE-CAPDAM- | existente. $ 1,000.00 | 6/09/2019 4109/2019 4/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 13/09/2019 18/09/2019 16/41/2019
F7-19 2. Rehabilitacién de Red de 14:00 HRS. | 12:00 HRS. | 15:00 HRS. | 12:00 HRS. 13:00 HRS. 12:00 HRS. .

Agua Potable en calle Porfirio
Diaz, desde calle Nifos
Héroes hasta calle Hidalgo en
colonia  Centro, incluye
reposicion de  pavimento
existente.
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Las Bases de la Licitacion se entregaran directamente en: Las oficinas de la Direccién de Construccién, ubicadas en Bivd. Miguel de la Madrid
no. 12575 colonia peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., tels.: (314)3311630 ext.1521 y fax 3143311630 ext. 101 de Lunes a Viernes; de 09:00
a 13:00 horas.

Todos los eventos de este proceso de licitacion seran de forma Presencial y se llevaran a cabo en Blvd. Miguel de la Madrid no. 12575 colonia
peninsula de Santiago, c.p. 28867, Manzanillo, Colima.

Las bases que se emitan mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA, se entregaran en el domicilio sefialado por la CONVOCANTE, a
partir del dia en que se publique la CONVOCATORIA, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este
periodo y contendran lo aplicable, como minimo, en el ARTICULO 33 de la Ley Estatal de Obras Ptblicas del Estado de Colima.

La forma de pago para adquirir las bases de la presente Licitacién, ser4 mediante cheque certificado a favor de la COMISION DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO o en efectivo, en las cajas receptoras de la CAPDAM, de Lunes a Viernes; de
09:00 a 14:00 horas y hasta la fecha y hora sefialadas en la presente convocatoria.

El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de Ia licitacién 6 que algan rubro en lo individual este incompleto,
sera motivo para descalificar la propuesta.

La licitacion es Publica Local Presencial y el idioma en que se deberan presentar las proposiciones sera en Espafiol.

La procedencia del recurso para esta Licitacion, es Recurso FISM.

La moneda en que deberan cotizarse las proposiciones sera: El peso mexicano.

La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberan acreditar los interesados consiste en: Curriculo Vitae, que acredite la capacidad
Técnica en concursos y licitaciones similares.

Los requisitos generales que deberan acreditar los interesados son: Capital Contable comprobado, con original y copia de la declaracién
del ultimo periodo Fiscal general aplicable; Acta Constitutiva y Acreditacién del mandatario o apoderado en caso de personas morales 6
alta ante la Secretaria de Hacienda para personas Fisicas; Opinién en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el
SAT;y asi mismo Carta compromiso mediante la cual se obliga a formalizar y firmar el contrato respectivo a base de Precios Unitarios.

Los criterios generales para la adjudicacion de la licitacion serén: Se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente
porque retine, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las bases de licitacién, las condiciones legales, técnicas y econdémicas
requeridas por la convocante y garantice satisfactorlamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Art. 38 de la Ley Estatal de Obras
Publicas

La condi)cién de pago sera: Conforme al contrato que se suscriba; se liquidaran por la Convocante mediante Estimaciones autorizadas por la
Residencia de Supervision.

Lugar de entrega: Conforme a las bases de licitacién.

No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 de la “Ley Estatal de Obras Publicas”

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. MEXICO.
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HAGAMOS HISTORIA
La falta de acreditamiento de la personalidad del licitante sera causa de desechamiento.
Ninguna de las condiciones establecidas en la Convocatoria, las bases de la licitacion, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes,
podran ser negociadas.
El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitacién 6 que algun rubro en lo individual este incompleto,
serd motivo para descalificar la propuesta.
CONDICIONES GENERALES
1.- La presente licitacion se sujetara a la normatividad y criterios establecidos en la Ley Estatal de Obras Publicas del Estado de Colima.
2.- Contra la resolucién que contenga el Fallo de Licitacién no procedera recurso alguno, pero las personas interesadas podran
Inconformarse por escrito, en los términos de lo dispuesto por el Articulo 83 de la Ley Estatal de Obras Publicas del Estado de Colima.

MANZANILLO, COL., A 28 DE AGOSTO DE 2019.

ING. GABINO URIBE GARCIA
DIREZTO NERAL.

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 COLONIA PENINSULA DE SANTIAGO,; MANZANILLO, COL. MEXICO.
Internet: www.capdam.gob.mx '



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
@ L ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
|

LICITACION PUBLICA ESTATAL

CAPDAM No. LOE-CAPDAM-F1-19

i e INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.
2018 - 2021

En observancia a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley Estatal de Obras Pblicas,
se convoca a los interesados en participar en la licitacion para la adjudicacion del contrato, de conformidad con lo siguiente:

Licitacion publica Estatal

No. de licitacion Fecha de publicacion Visita al lugar de los Junta de Apertura de Apertura de
en periddico oficial trabajos aclaraciones proposiciones proposiciones
primera etapa segunda etapa

LOE-CAPDAM- 28-Agosto-2019 03-Septiembre-2019 03-Septiembre- | 09-Septiembre- 10-Septiembre-
F1-19 09:00 hrs 2019 2019 2019
13:00 hrs 09:00 hrs 13:30 hrs

Fecha Limite Descripcion general de la obra Fecha de inicio Plazo de Fallo de Obra
para Adquirir ejecucion
06-Septiembre- | Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado | 14-Septiembre- | 90 dias naturales |  12-Septiembre-
2019 Sanitario de 36" de diametro (frente a 2019 2019
14:00 hrs Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas 09:00 hrs.
del municipio de Manzanillo, Col.

BASES DE LICITACION

LICITACION PUBLICA ESTATAL LEOP

No. LOE-CAPDAM-F1-19
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: LOE-CAPDAM-FISMO01-19

UBICACION: MANZANILLO, COLIMA.
TIPO: SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

OBJETO: “Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de didmetro (frente a
Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col."

El procedimiento de contratacion por licitacion publica estatal se inicia con la publicacion de la convocatoria y concluye
con la firma del contrato.

De acuerdo con la Convocatoria Nimero CAPDAM-FISM-PE-2019-001 de fecha 28 de Agosto del 2019, para participar
en la Licitacion Publica Estatal Ndmero LOE-CAPDAM-F1-19, mediante el procedimiento establecido en los Articulos
27, fraccion 1y 30, fraccion Il de la Ley Estatal de Obras Publicas, inherentes a la ejecucion de los trabajos antes
mencionados. A continuacién se establecen los lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracién para la
formulacién de la proposicidn y celebracion de los actos correspondientes.

Las bases de licitacion se encuentran disponibles para consulta desde la publicacion de la convocatoria y hasta, inclusive,
el sexto dia natural previo al acto para la presentacion y apertura de proposiciones en el domicilio sefialado como Blvd.
Miguel de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., al teléfono 01-314-331-
16-30, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00, las cuales tendran costo de $2,500.00 M.N. pesos. De acuerdo a
lo establecido en los Articulos 32 y 33 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

INSTRUCCIONES -1-
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HAGAMOS HISTORIA INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Es requisito indispensable la adquisicion de las bases y acrediten su registro en el padrén de contratistas de la dependencia
para participar en esta licitacion.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la Ley de Estatal de obras Publicas, el licitante, debera presentar su
proposicién y documentacion adicional, por escrito, en sobre cerrado anexando una memoria USB con todos los archivos
de la propuesta escaneados y en formato digital editable.

No se recibiran proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica, ya que la convocante no cuenta con la
certificacion de la Secretaria de la Funcion Pablica.

Los licitantes, a su eleccion, deberan acompafar dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion, en original y copia
los siguientes documentos:

l.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de
los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servird para practicar
las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro
distinto;

Il. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 de la
Ley Estatal de Obras Publicas;

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccion serd sancionada en los términos de Ley.

En caso de omision en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la informacion y documentacion con
gue cuente la Secretaria de la Funcién Publica se desprende que personas fisicas 0 morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacién, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo se abstendra de firmar
el contrato correspondiente.

I11. Cumplimiento de obligaciones Fiscales.
A) Escrito donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente de sus obligaciones fiscales
B) Copia de la Opinion en sentido POSITIVO del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT.
C) Declaracion y pago de impuestos de los dos Gltimos meses obligados a declarar.
D) Declaracion anual del Gltimo ejercicio fiscal.
E) Estados financieros a diciembre del ejercicio anterior.
F) Estados financieros de los Gltimos tres meses de forma mensual a la fecha del presente procedimiento.

IV. ldentificacion oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas y de su representante, y

V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razon social, descripcion del
objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras publicas
en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocolizo; asimismo los datos de inscripcion en el
Registro Publico de Comercio, y

INSTRUCCIONES -2-
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b. Del representante: nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan
las facultades para suscribir la proposicidn, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o fedatario
publico que los protocolizé.

c. ldentificacién oficial vigente del representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma individual los
requisitos sefialados, ademas de incluir en el sobre que contenga la proposicion (Documento No. AT 16) el convenio
privado protocolizado ante notario publico al que se refiere el Articulo 36 del Reglamento de la Ley Estatal de Obras
Puablicas. Para cumplir con el capital contable minimo requerido se podran sumar los correspondientes a cada una de las
personas fisicas y/o morales integrantes. La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del
convenio, deberd hacerse por el representante comdn.

La experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en participar en esta licitacion, debera presentarse
dentro del sobre que contenga sus proposiciones (Documento AT 4 y AT 5) y consiste en: Experiencia minima de un afio
efectivo en la ejecucidn de trabajos de la misma complejidad, magnitud y caracteristicas que los que se estan convocando,
de los cuales deberd acreditar y anexar en su propuesta: copia de contratos y actas de entrega-recepcion de los mismos;
asi también deberan manifestar con que dependencia o personas se ejecutaron dichos trabajos y sus nimeros telefénicos
para confirmar la informacion.

1. GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1. ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del contrato, objeto de esta LICITACION, la Comision
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo cuenta con recursos autorizados, dentro del Programa
FISM.

1.2. FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos sera el dia 14 de Septiembre del 2019y la fecha de terminacion sera
el dia 12 de Diciembre del 2019.

1.3. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciacion de los
trabajos.

1.3.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo
solicitado en el punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los
elementos requeridos en el punto 4.2.

1.4. VISITAALSITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.

INSTRUCCIONES -3-
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14.1.

1.4.2.

Los licitantes, que hayan adquirido las bases de licitacion, podran visitar los lugares en que se realizaran los trabajos
para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones
de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren
necesarias sobre las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

A quienes adquieran las bases de licitacion con posterioridad a la realizacion de la visita, se les podra permitir el
acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacién de por lo menos
veinticuatro horas a la conclusion del periodo de venta, aunque no serd obligatorio para la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, designar a un técnico que guie la visita.

En ningln caso, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo asumira
responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes
sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracién las
condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligacion para ejecutar y concluir los trabajos
en la forma y términos convenidos.

El licitante deberd manifestar por escrito, que conoce el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de
licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la normatividad aplicable.
(AT6)

En la(s) junta(s) de aclaraciones los Licitantes que hubieran adquirido las bases de licitacion, podran asistir y
solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, las cuales serdn ponderadas por la Comisiéon de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantara un acta, que contendra las preguntas de los licitantes
y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de licitacion para la
elaboracion y presentacion de la proposicion, entregdndoseles copia de la misma y para los ausentes, se pondra a
su disposicion, en las oficinas de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

“El acta que se derive de este evento la podran consultar en el domicilio sefialado como Blvd. Miguel de La Madrid
# 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., de lunes a viernes, en el horario de 9:00
a 15:00, donde estara a su disposicion el mismo dia de la(s) junta(s) de aclaraciones.”

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo podréa recibir preguntas adicionales con
posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones y hasta el pendltimo dia de venta de las bases de la licitacion, a las
gue dara contestacion antes de que termine el Gltimo dia de venta.

LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

El lugar de reunion para la visita al sitio de los trabajos sera en: Blvd. Miguel de La Madrid # 12575, colonia
Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., a las 09:00 horas, el dia 3 de Septiembre del 2019, siendo
atendidos por el: ing. José Jesus Alvarez Echave, en su caracter de Director de Construccion con niimero
telefénico 01-314-331-16-30, ext. 1521.

JUNTA DE ACLARACIONES.

La(s) junta(s) de aclaraciones se celebrara(n) a las 13:00 horas, el dia 3 de Septiembre del 2019, en: Blvd. Miguel
de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col.
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En la junta(s) de aclaraciones, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo resolvera
en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitacion le formulen los interesados,
debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningln caso
podran consistir en la sustitucion o variacidn sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la
adicion de otros distintos.

INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACION.

En estas bases de licitacion se especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento de esta licitacién y las
condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

Instrucciones a los licitantes.

Parte técnica: Formatos, modelos de escritos y guias de llenado.

Parte econémica: Formatos, modelos de escritos y guias de llenado.

Proyectos arquitecténicos y de Ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construccién, aplicables.

e.  Catalogo de conceptos.

f.  Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaracion y/o modificacion que se generen.

o0 o

El licitante debera examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en
estas bases de licitacion para que no incurra en alguno de los motivos sefialados en el punto 5.3, donde se precisan
las causas por las que puede ser desechada la proposicion.

MODIFICACION DE LAS BASES DE LICITACION.

En los términos del articulo 35 de la Ley Estatal de Obras Publicas, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo podra modificar el contenido de estas bases de licitacion.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, seran
de observancia obligatoria para los licitantes.

Cualquier modificacién a las bases de la licitacion derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaracién(es), sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion

Las modificaciones que se hagan a estas bases se haran del conocimiento de los interesados a través de los mismos
medios utilizados para su publicacién o difusion, a fin de que los interesados concurran ante la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo para conocer, de manera especifica, las modificaciones
respectivas.

PREPARACION DE LA PROPOSICION.

El licitante debera entregar su proposicion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, mediante la
entrega en sobre cerrado y anexando una memoria USB con todos los archivos de la propuesta escaneados y en
formato digital editable.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas por los licitantes o sus apoderados en cada una de las hojas que
la integran.

Los licitantes son los Gnicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto
de presentacion y apertura de proposiciones.
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4.1.

4.2.

La documentacion distinta a la proposicién podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que
contenga su proposicién.

ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Si acude personalmente el representante legal del licitante, éste debera presentar copia del documento que acredite
su personalidad e identificacién oficial vigente, en el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal, éste anexara por separado a la
proposicion, escrito dirigido a la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,
facultandolo para la entrega del sobre que contenga la proposicidn. El facultado debera presentar su identificacion
oficial vigente y la del representante legal de la empresa que firma la proposicion.

El licitante a su eleccidn y bajo su exclusiva responsabilidad podra enviar la proposicion en sobre cerrado, a través
del servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccién indicada en el primer parrafo del numeral
5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta enviar su proposicidn por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al inicio del
acto de presentacion de proposiciones y apertura de la proposicion.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo se abstendra de recibir toda proposicion
que se envié por servicio postal o de mensajeria bajo las siguientes condiciones;

a) Después del plazo para el inicio del acto de presentacién y apertura de proposiciones.
b) Que se entregue en una direccion distinta a la indicada en estas bases de licitacion.

c) Que las proposiciones no se entreguen en sobrecerrado.

d) Cuando el sobre llegue roto por el manejo del servicio postal o de mensajeria.

e) No se podrén recibir proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica.

FORMA DE PRESENTACION.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los documentos que para tal efecto se
incluyen en estas bases de licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los
mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

La proposicion que el licitante entregue en el acto de presentacion y apertura de proposiciones deberd estar integrada
en la forma siguiente:

4.2.1. PARTE TECNICA.

La parte técnica debera contener, los siguientes documentos:
AT 1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION.

AT 2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AT 3 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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AT 4 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO.

AT5 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

AT 6 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER: Y ANEXAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES A SU
PROPUESTA DEBIDAMENTE FIRMADOQOS.

EL CONTENIDO DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO.

LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, ASI COMO LAS PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO LE PROPORCIONO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES,

EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TERMINOS.

AT7 MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA.

AT 8 MANIFESTAQION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU
PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO,
LE PROPORCIONE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

AT9 MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU
MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

AT 10 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

AT 11 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

AT 12 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
SENALANDO:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AT 13 FACTOR DE SALARIO REAL.
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A ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO QUE INCLUYE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

B ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
AT 14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT 15 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL
DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
Cc MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AT 16 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACION DE DOS O MAS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION. (SI ES EL CASO).

4.2.2. PARTE ECONOMICA.

La parte econdmica debera contener los siguientes documentos:

AE1 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

A E2 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA.

AE 2A TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AE3 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION:
A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
B MANO DE OBRA
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AE4  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION.

AE5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
AE6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
AE7 CARGO POR UTILIDAD.

A E8 CARGOS ADICIONALES.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

AE9 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

AE 10 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
Cc MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS.
IDIOMA.
Todos los documentos relacionados con la proposicién deberan presentarse en: Idioma Espafiol.
MONEDA.
La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: Peso Mexicano.
ANTICIPOS.
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, se otorgara el 30% de la asignacién presupuestal aprobada al
contrato, en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccién, la

adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El importe de los anticipos que se otorguen al Licitante sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la
convocatoria y en estas bases, al monto total de la proposicion.

El pago del anticipo se realizara en una sola exhibicion.

AJUSTE DE COSTOS.

La Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo con fundamento en lo sefialado en el
articulo 56 de la Ley Estatal de Obras Publicas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo
de conformidad con la fraccidn | del articulo 57 de la citada ley. La aplicacion de los procedimientos para ajuste

de costos se hara como lo determina el Articulo 58 de la citada Ley Estatal de Obras Publicas.

En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su
forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos;
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4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién | de este
articulo.

Este procedimiento regira durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicacion de ajuste de costos, se valorara lo sefialado en la seccion Il del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas.

Los contratistas dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho del contratista para reclamar el pago. (articulo 56, 57 y 58 de la Ley Estatal de Obras Publicas).
Deberan acompanfiar a su solicitud la documentacién sefialada en el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas, de no cumplirse se considerara como no recibida la solicitud.

CONDICIONES DEL PRECIO.

El contratista recibird de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el pago total
que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad requeridas.

FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del presente contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los
materiales y especificaciones de construccién, que abarcaran el periodo de 15 dias naturales, las que seran
presentadas por "El Contratista” a la residencia de obra dentro de los seis (6) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las mismas, la que serd el dia Gltimo de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro
de los quince (15) dias naturales siguientes, deberd revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que
seran pagadas en las oficinas de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,
ubicadas en Blvd. Miguel de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo,
Col., dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra, para que la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

PROHIBICION DE LA NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la licitacidn, asi como en las proposiciones presentadas
por los licitantes, podran ser negociadas, conforme a lo establecido en el articulo 31, fraccion VI de la Ley Estatal
de Obras Publicas.

RETENCIONES.

El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptara que del importe de cada estimacion le sea retenido el cinco
al millar (0.5%) por concepto de derechos de Servicio de Inspeccion y Vigilancia estipulado en el articulo 70 de

la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, los cuales serén retenidos y destinados a la construccion y
mantenimiento de areas recreativas.
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4.11.

4.12.

4.13

4.13.1

4.13.2

De igual manera aceptara que del importe de cada estimacidn le sea retenido el dos al millar (0.2%) del impuesto
sobre nédmina estipulado en el capitulo VII articulo 41M, 41Q y 41R bis 1 de la Ley de Hacienda para el Estado
de Colima.

AGRUPACIONES.

Dos 0 més personas podran presentar conjuntamente proposiciones en la licitacion correspondiente, sin necesidad
de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan
con precision y a satisfaccion de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, las
partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar. En este supuesto la proposicion debera ser firmada
por el representante comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Para tal efecto, se debera celebrar entre si un convenio privado, protocolizado ante notario publico, el que contendra,
lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupacion;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredita su representacion;

c.  Definicion de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a cumplir;
d. Determinacién de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

e. Designacién de un representante comudn otorgandole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado
con la proposicion, y

f.  Estipulacién expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el caso de agrupaciones bastara con la adquisicién de un solo ejemplar de las bases de licitacion.
SUBCONTRATACION.
No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de los trabajos.
RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO,
PROPORCIONE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

No se proporcionara material ni equipo de instalacion permanente.

RELACION DE MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE INSTALACIQN PERMANENTE DE
FABRICACION NACIONAL QUE PODRA REQUERIRSE EN LA LICITACION PUBLICA.

Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del Gltimo parrafo del articulo 30 de la
Ley Estatal de Obras Publicas, la Secretaria de Economia podra solicitar a la Comision de Agua Potable,
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4.14.

4.15.

5.1.

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, la informacion necesaria para verificar el cumplimiento del contenido
de fabricacidn nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente que deban ser utilizados
en la ejecucién de obras, de conformidad con las reglas de caracter general que para estos efectos emita dicha
Secretaria.

En su caso, el sefialamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberan cumplir los
licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, que serian utilizados en la ejecucion de
los trabajos; en funcion del valor de los trabajos que determine la Comision de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo, en la presente licitacién pablica, se requiere la incorporacién de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de fabricacion nacional, por el porcentaje del 80% de contenido
nacional.

FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante si es persona fisica, 0 su representante legal si se trata de persona moral, DEBERA FIRMAR CON
TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN TODAS SUS HOJAS.

COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

El licitante deberd integrar su proposicion, en original y en la forma que previenen los incisos 4.2.1y el 4.2.2. Una
vez integradas deberan ser colocadas en sobre cerrado, identificandolo, con la clave de la licitacién, nombre de los
trabajos y la razon social del licitante.

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacién, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo debera efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los
interesados y cerciorarse de su inscripcion en el registro de contratistas, asi como la documentacion distinta a la
propuesta técnica y econémica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Estatal de Obras Publicas.
En ningln caso se podra impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podran presentar su propuesta en el acto de presentacion y apertura
de proposiciones de que se trate.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como a
aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse a las 09:00 horas, el dia 09 de Septiembre del 2019, en: Blvd. Miguel de
La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., donde se llevara a cabo el acto
de presentacién y apertura de proposiciones primera y segunda etapa, bajo la presidencia del servidor publico
designado. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregardn sus proposiciones en sobre
cerrado y en su caso el escrito indicado en el punto 4.1.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto
de presentacion y apertura de proposiciones, no se recibirdn proposiciones que se presenten después de la fecha y
hora establecida en estas bases de licitacién.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

INSTRUCCIONES -12 -



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

a L ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
D)

LICITACION PUBLICA ESTATAL

CAPDAM No. LOE-CAPDAM-F1-19

HAGAMOS HISTORIA INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

VI.

VILI.

VIII.

En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrados, se procedera a la apertura de
la propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos
exigidos;

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores publicos de la Comisién de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, rubricaran de las proposiciones presentadas el documento (AT
14) programa cuantificado y calendarizado de ejecucion general de los trabajos, asi como los
correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econémicas de los licitantes, incluidos los
de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia
convocante, quien de estimarlo necesario podra sefiala nueva fecha, lugar y hora en que se daré apertura a
las propuestas econdémicas;

Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas para su
analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por
los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma; la falta de firma de algin
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no
hayan asistido, para efecto de su notificacion; En esta acta se sefialard que la sequnda etapa de la licitacion
se efectuara a las 13:30 horas, el dia 10 de Septiembre del 2018, en: Blvd. Miguel de La Madrid # 12575,
colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo procederd a realizar el anélisis
de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda
etapa, previo a la apertura de las propuestas econémicas;

En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procedera a la apertura de las propuestas
econdmicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere
alguno, dos servidores publicos presentes, rubricaran el catalogo de conceptos (AE 12), en el que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacién, debiendo en seguida dar
lectura al importe total de cada una de las propuestas.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hard constar el resultado técnico, las propuestas
econdmicas aceptadas para su anélisis, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y las
causas que lo motivaron; el acta serd firmada por los asistentes y se pondra a su disposicién o se les
entregara copia de la misma; la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos,
poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion
En esta acta se sefialara que el fallo de la licitacion se efectuara a las 09:00 horas, el dia 12 de Septiembre
del 2019, en: Blvd. Miguel de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867,
Manzanillo, Col.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo procedera con el anélisis
cualitativo de las proposiciones aceptadas. de acuerdo a lo sefialado en el punto 5.4 de estas bases, debiendo
elaborar un dictamen en que conste lo dispuesto en el Articulo 38 de la Ley Estatal de Obras Publicas,
dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo.

El acto del fallo de la licitacién comenzara con la lectura del resultado del dictamen que sirvio de base
para determinar el fallo y el licitante ganador, levantandose el acta correspondiente, la que contendra los
datos establecidos en el Articulo 39 de la Ley Estatal de Obras Publicas.
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5.2.

5.3.

LICITACION DESIERTA.

La Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, no adjudicara y declarara desierta la
licitacion cuando a su juicio las proposiciones presentadas no reinan los requisitos de estas bases de licitacién, sus
precios de insumos no fueren aceptables, cuando ninguna persona adquiera las bases, o cuando no se reciba alguna
proposicion en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION.
Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las siguientes circunstancias:

I La omision en la presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de licitacion,
detectada durante la revision y aun después del cotejo realizado durante el acto de presentacién y apertura
de proposiciones. (Articulo 40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

1. La presentacion de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en estas
bases de licitacion. (Articulo 40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

Il. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en estas
bases de licitacion. (Articulos 36 y 37 del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

(\VA El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas. (Articulo 40 fraccion Il del
Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la Ley Estatal de Obras
Publicas. (Articulo 40 fraccion 1V del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

VI. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases de licitacién, asi como la
comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes. (Articulo 33 de la Ley
Estatal de Obras Publicas).

VII. Cuando las cantidades de obra y/o precios unitarios del catdlogo de conceptos, presenten alteraciones,
raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Articulo 40 fraccion Il del Reglamento de Ley Estatal de Obras
Publicas).

VIII. Cuando el licitante no presente uno o varios andlisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.

(Articulo 40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

IX. Cuando el licitante, en su catalogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Articulo
40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

X. Cuando el licitante, en su documentacion no sefiale el indicador econdémico utilizado en el analisis del costo
por financiamiento (Articulo 37 apartado A fraccion V inciso C del Reglamento de Ley Estatal de Obras
Publicas).

XI. Cuando el licitante, en su analisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion del o los anticipos

otorgados, si es el caso. (Articulos 50 fraccion 111 de la Ley Estatal de Obras Publicas, 37 apartado A fraccion
V inciso a 'y 185 fraccion Il inciso b, del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).
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XII. Cuando en la parte econémica se incluyan los cargos por concepto de asociacion a camaras industriales o
comerciales de la construccion o consultoria (Articulo 189 del Reglamento de Ley Estatal de Obras
Publicas).

XII. No incluir en el sobre de la proposicion, copia del recibo de pago de las bases de licitacién respectivas.

(Articulo 20 parrafo tercero, del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas)

XIV. Cuando el licitante en su documentacién no sefiale el indicador econémico especifico de la tasa de interés
utilizada en el célculo del costo por inversion integrante de los analisis de los costos horarios. (Articulo 166
ultimo parrafo del Reglamento de la Ley Estatal de Obras Publicas).

XV. La ubicacidn del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 33, fraccion XXIII de la Ley
Estatal de Obras Publicas.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, para hacer el estudio, analisis y
evaluacién de las proposiciones, se apegara a lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley Estatal de Obras, considerando
que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al
programa de ejecucion, las cantidades de trabajo establecidas y que el andlisis, calculo e integracion de los precios
unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o region donde se ejecuten los trabajos a
efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas,
financieras y administrativas requeridas en estas bases de licitacion.

Para la evaluacion de las proposiciones en ningln caso podran utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya
proposicion resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en estas bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Comisién de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 6 més proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de
la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el contrato se adjudicara a quién presente
la proposicion que resulte econémicamente mas conveniente para el Municipio.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
y de Manzanillo adjudicara la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado
con seis meses de antelacion al momento del cierre de la licitacion pablica.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo emitird un dictamen que servira como
fundamento para el fallo, en el que se hara constar una resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

El fallo se dara a conocer en junta publica y se levantara el acta donde conste la participacion de los interesados y
del licitante ganador.

Para el caso de las proposiciones no favorecidas, se entregaran oficios emitidos por la Comisién de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo en que se comunica a los licitantes, las razones o causas por las que
no fue favorecida su proposicion las cuales deberan estar fundadas y motivadas.
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6.1.

6.2

DEL CONTRATO
MODELO

El modelo de contrato, que se anexa a esta licitacién, es emitido con apego en lo previsto en la legislacién y
normatividad vigente.

FIRMA

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentara para su cotejo, original o copia certificada de
los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

La adjudicacion del contrato obligara a la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo
y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta dias naturales
siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 48 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el parrafo
anterior, sera sancionado por la Secretaria de la Funcién Publica por conducto del Organo Interno de Control y en
los términos de los articulos 77 y 78 de la Ley Estatal de Obras Publicas, y en su caso, la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo podré, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente que resulte econémicamente mas
conveniente para el Municipio, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 38 de la
Ley Estatal de Obras Publicas y el punto 6.4 de estas bases de licitacién, y asi sucesivamente en caso de que este
altimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Para los efectos del articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, cuando la Comision de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo, vaya a realizar contrataciones por adquisicion de bienes,
arrendamiento, prestacion de servicios u obra publica, con cargo total o parcial a fondos federales, se observara lo
siguiente, segln corresponda:

La Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo, exigira del contribuyente con quien
se vaya a celebrar el contrato, le presente, junto con la garantia de cumplimiento, un escrito libre en el que ademas
de sefialar su nombre, denominacién o razon social, domicilio fiscal, clave del R.F.C., actividad preponderante,
nombre y R.F.C. del representante legal, asi como el correo electrdnico de éste ultimo; precise el monto total del
contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y se manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C, a que se refieren el Cédigo Fiscal de la Federacion
y su Reglamento.

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacion de
la declaracion anual del ISR por los dos Gltimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados; asi
como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los Gltimos 12 meses anteriores al penultimo
mes a aquél en que se presente el escrito a que se refiere esta fraccién. Cuando los contribuyentes tengan menos
de dos afios de inscritos en el R.F.C, la manifestacion a que se refiere este inciso, correspondera al periodo
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6.3.

6.3.1.

transcurrido desde la inscripcion y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningln caso los pagos
mensuales excedan de los Gltimos doce meses.

c) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en
el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales
para pagarlos con los recursos que se obtengan por la obra pablica que se contrate, en la fecha en que las
citadas autoridades sefialen, en este caso, se estara a lo establecido en la regla 2.1.18 de la Novena Resolucion
de Modificaciones a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2008.

d) Que tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados
conforme al articulo 141 del Cddigo.

e) En caso de contar con autorizacién para el pago a plazo, manifestaran que a la fecha de presentacion del escrito
no han incurrido en las causales de revocacién a que hace referencia el articulo 66, fraccion Il del Cédigo
Fiscal de la Federacion

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcién en el R.F.C., ni los
avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o
parcialmente, las declaraciones a que se refiere la fraccion I, inciso b) de esta regla, asi como los residentes en el
extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periodicas en México, asentaran estas manifestaciones
en el escrito a que se refiere el primer parrafo de la citada fraccion.

GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantia debera constituirse dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo, se debera proporcionar por escrito signado por el representante
legal de la empresa o la persona fisica que suscribira el Contrato, una fianza por el importe total otorgado a favor
de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, de conformidad con el Articulo 49
Fraccion 111 de la Ley Estatal de Obras Pablicas, de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.
$ (anotar con numero y letra la cantidad total del anticipo otorgado)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razon o denominacion social de la persona moral, o nombre
de la persona fisica con la que se celebra el contrato)

LA AMORTIZACION DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGA (LA
CONVOCANTE) EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO ,DEFECHA ___ DE DE20__,
CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS

__ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, espemﬂcado en la clausula
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correspondiente).

CELEBRADO CON EL ESTADO DE ( ) A TRAVES DE (LA CONVOCANTE). LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR (LA CONVOCANTE), EN CUYO
CASO, LA (CONVOCANTE), DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERIA DEL (ESTADO), LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. LA
COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A). - LA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B). - LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO POR LA (CONVOCANTE) AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS __ /100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA,; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA
VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA
(CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo, la empresa a quien se le adjudique la realizacion de los trabajos debera presentar por escrito signado por el
representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribird el Contrato, una p6liza de fianza otorgada por
Institucion de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Manzanillo, por valor del 10% ( diez por ciento) del importe total del mismo, de la forma siguiente:

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
$ (anotar con nimero y letra el 10% del importe total del contrato).

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o denominacion social de la persona moral, o nombre de
la persona fisica con la que se celebrd el contrato)

EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO ,DEFECHA___ DE DE 20___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
POR LA CANTIDAD DE $  ( PESOS _ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo
el objeto del contrato, especificado en la clausula del mismo).
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CELEBRADO CON EL ESTADO DE: ( ) POR CONDUCTO DE: (LA CONVOCANTE), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, Y ESTARA
VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU
CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA
QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE
COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS
CASOS EN QUE LA (CONVOCANTE) OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA (CONVOCANTE); F).- ESTA FIANZA PERMANECERA
VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA
CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON
TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO
PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA
VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO
AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el contratista se obliga a responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
los términos sefialados en el contrato respectivo, el Cadigo Civil Federal y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, a su eleccion; debera constituir
poliza de fianza otorgada por Institucién de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, por un valor del diez por ciento (10%) del importe total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por
ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumento de renta fija.
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El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos, transcurridos
doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos.

Quedaran a salvo los derechos de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 66 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

Si el contratista opta por la pdliza de fianza, deberd garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer
que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Estatal de Obras Publicas, asi como, las
disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS.

$ (anotar con numero y letra el 10% del importe total ejercido).

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o denominacion social de la persona moral, o nombre de
la persona fisica con la que se celebrd el contrato)

LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO , DE FECHA DE DE 20__,
CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $ , (

PESOS _ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la clausula

( ) del mismo).

CELEBRADO ANTE (LA CONVOCANTE). LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON
ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DEL ___ DE DE 20, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS DE FECHA __ DE DE 20, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE (LA CONVOCANTE) Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL
CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C).-
QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO
CUMPLIDAS, (LA CONVOCANTE) LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA
PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN
PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE
HUBIERE REALIZADO, (LA CONVOCANTE) PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y (LA CONVOCANTE), PODRAN
CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA
LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO
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6.4.

6.5.

6.6.

PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE (LA CONVOCANTE); Y, E).-
LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA
PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA
DE FIANZA.

Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado.

En el caso de detectarse algun defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantia por
la que hayan optado debera permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparacion de los defectos,
en su caso, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo debera informar a la
afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados.

NO FORMALIZACION.

En el caso de que el Licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se
estard a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA”.

INSPECCION Y VERIFICACION.

La Secretaria de la Funcion Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes
con respecto a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos
75y 76 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.

Para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de “El Contratista”, se aplicaran las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo tendré la facultad de verificar
mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; para lo cual, la Comisién de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo comparara el avance mes a mes contra el programa y los trabajos
efectivos ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es menor
de lo que debid realizarse, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo procedera
a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia
de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de
revision. Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente conforme al programa convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando “El Contratista” regularice los tiempos de atraso sefialados
en el programa de ejecucion, podra recuperar las retenciones econémicas que se le hayan efectuado, por lo que
la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo reintegrara a “El Contratista” el
importe de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.
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La aplicacidn de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos,
pactada en la clausula tercera del contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la
clausula tercera del contrato y en el programa de trabajo, la Comision de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco
por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccidn que transcurra desde la
fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera del contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas
penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontaran administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no se atribuya a culpa de “El Contratista”

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la
rescisiéon administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la
garantia de anticipo, total o parcialmente, segln proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se
encuentre totalmente amortizado.

Si la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo opta por la rescision
administrativa del contrato, se apegara a lo establecido en los articulos 61 y 62 de la Ley Estatal de Obras
Publicas, y articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas.

6.7 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; Ley Estatal de Obras Publicas; y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal; Ley Orgénica de la Administraciéon Publica Federal; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de Instituciones
de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal de que se trate y las demas
disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

6.7.1 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en la Ley
Estatal de Obras Publicas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.7 denominado MARCO
NORMATIVO, de estas bases de licitacion y en cualquier otra norma legal aplicable.

7. OTROS

7.1. CONFIDENCIALIDAD
El contratista no podra difundir o proporcionar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o

articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.
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7.2.

INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de la Funcion Publica ubicada en: Avenida
Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, Distrito
Federal, en los términos de lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Estatal de Obras Publicas.
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Acta de Visita de Obra

En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, siendo las 9:00 horas del dia 03 de Septiembre de 2019, se reunieron
en el Area de Construccion de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd.
Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia Peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., los representantes de la Comision
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, asi como los concursantes que al final se enlistan, suscriben
y firman, con el objeto de llevar a cabo la Visita de Obra, del concurso mediante el procedimiento de Licitacién
Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F1-19, de |a obra: “REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.” de conformidad como lo establece la Ley, asi como los requisitos, y
condiciones contenidas en la convocatoria de la presente Licitacion Puablica Estatal y en cumplimiento en lo
dispuesto en el articulo 33 fraccion Xlll de la Ley Estatal de Obra Publica.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Personal técnico de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo conjuntamente con
personal técnico de las empresas asistentes, realizaron un recorrido al lugar en donde se llevara a cabo los trabajos
motivos de esta licitacion.

2.- Se cita a los interesados, a las 13:00 horas del dia 3 de Septiembre de 2019, para llevar a cabo la junta de
aclaraciones en las oficinas del area de Construccion de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia peninsula de Santiago, Manzanillo, Col. Se les
recuerda, que deberan presentar todas sus dudas o preguntas por escrito

3.- Se les informa a las empresas presentes que para participar en la presente licitacién se tendran que haber cumplido
con el pago de las bases y apegarse estrictamente a las circulares aclaratorias, especificaciones, catalogo de

@conceptos, planos y croquis, normas otorgado por esta dependencia.
¥

es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y 5Us recursos provs de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Se anexa lista de asistencia

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA VISITA AL SITIO DE OBRA

Empresas licitante

Representante

Firma

Se anexa lista de asistencia

Esta Hoja forma parte de la Visita de Obra del concurso mediante el procedimiento de Licitacién Publica Estatal No.
LOE-CAPDAM-F1-19, que efectia el Departamento de Licitaciones por conducto de la Direccion de Contruccion para

la contratacion de los trabajos referente a la obra: “REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrolio social. Este programa es de caracter publico, no
es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado

y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

e
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE
VISITA DE OBRA, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F1-
19 DE LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2019-001, PUBLICADA EN EL
PERIODICO OFCIAL DE COLIMA EL DiA 28 DE AGOSTO DE 2019: RELATIVO A:
“REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS
GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE
VISITA DE OBRA, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F1-
19 DE LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2019-001, PUBLICADA EN EL
PERIODICO OFCIAL DE COLIMA EL DiA 28 DE AGOSTO DE 2019: RELATIVO A:
“REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS
GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”
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Acta de junta de Aclaraciones

En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, siendo las 13:00 horas del dia 03 de Septiembre de 2019, se reunieron
en la Sala de Juntas de las oficinas centrales de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,
sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia Peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., los representantes de
la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, asi como los concursantes que al final se
enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la Junta de aclaraciones, del concurso mediante el
procedimiento de Licitacién Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F1-19, de |a obra: “Rehabilitacién de Colector de
Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro (frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio
de Manzanillo, Col.” de conformidad como lo establece la Ley, asi como los requisitos, y condiciones contenidas en
la convocatoria de la presente Licitacién Piblica Estatal y en cumplimiento en lo dispuesto en el articulo 33 fraccion
11, articulo 35 de la Ley Estatal de Obra Publica.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Preside el Acto;

Presidiendo dicho acto el Ing. José Jesus Alvarez Echave, Director de Construccién de la CAPDAM.
2.- Motivo;

Realizar la junta de aclaraciones para la contratacion de los trabajos referente a la obra: “Rehabilitacion de Colector
de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro (frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del
municipio de Manzanillo, Col.” Por procedimiento por Licitacién Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F1-19.

3.- Fecha de visita al sitio de realizacion de los trabajos.

De conformidad con los establecido en la convocatoria del concurso No. LOE-CAPDAM-F1-19 y con fundamento en
lo sefialado en el articulo 33 fraccion XIll de la Ley Aplicable, la visita al sitio de los trabajos se llevo a cabo el dia 3
de Septiembre de 2019 a las 09:00 horas.

4.- Aclaraciones Generales.

Se Haran pruebas hidrostaticas en el caso de redes de agua potable, estas se asentaran en bitacora de obra y por
consecuente se emitira un dictamen de aprobacion por parte de la Direccion de Construccion de la CAPDAM, de
acuerdo a lo sefialado en la NOM-001-CONAGUA-2011.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Este programa es de caracter publico, no
es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, Esta prohibido el uso de gste
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos, Quien haga uso indebido de los recrsos de este programa debera ser denun 1{!0
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” | |
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Para las reposiciones de cualquier tipo de pavimento se tendran primero que autorizar las terracerias en bitacora,
para lo que el grado de compactacion seran de 95 % P.V.S.M. y debera de cumplir con la calidad de la SUB-BASE.

El costo de las pruebas de Calidad (laboratorio) seran considerados dentro del Analisis de los Indirectos.

Se debera considerar sefialamientos para el desvio de transito vehicular, tanto diurno como nocturno, indicado en el
manual de dispositivos de control de transito en calles y carreteras de la SCT, especificamente lo sefialado en
dispositivos para proteccion de obra, y se deberan considerar dentro del Andlisis de los Indirectos.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades
sera el siguiente;

a) Circulares Aclaratorias.
b) Especificaciones.
c) Catalogo de Conceptos.
d) Planosy Croquis.

e} Normas.

Se les informa a las empresas que debera entregar un dispositivo magnético que incluira la Documentacion Distinta
de las Proposiciones Técnicas — Econémicas, (EI Documento Anexo A al Anexo M), La Documentacion de la parte
Técnica, (Del Documento AT1 al AT-11) asi como tambien la documentacion de la parte econémica (Del Documento
AE1 al AE16), requiriéndose en los programas Word y/o Excel, lo anterior con la finalidad de agilizar el procedimiento
de evaluacion de las proposiciones.

Se les comunica a las empresas que el Acto de Apertura de proposiciones primera etapa de esta Licitacion, se
llevara a cabo el dia 9 de Septiembre del 2019 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de las oficinas centrales de la
Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575,

Colonia Peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., en cumplimiento en lo dispuesto en el Articulo 37 de la Ley Estatal
de Obras Publicas.

5.- Final.

En virtud de que el licitante presente manifiesta no tener mas preguntas que formulan a la convocante se hace constar
que al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposicion de los
ausentes en las oficinas de la convocante en la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrolio social. Este programa es de caracter piblico, no

es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos 19, ntribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucroy otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los rgtursps de este programa debera ser denungado
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” \
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No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las 13:20 horas del mismo dia de su
inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO. /7

// firma
Ing. Enrique Castillo Navarro /
Director Administrativo

C.P. Ricardo Agustin Anguiano Carrisales : I
Director de Contraloria

Ing. José Jesus Alvarez Echave
Director de Construccion

Ing. Miguel Mendoza Magallon
Jefe de Proyectos

Arq. Ramon Lopez Yeme

Jefe de Licitaciones

Nombre

Goench Lm‘@q (Mere,

POR LAS E!#PRESAS \QU;A@I,S\TIERGNA LA VISITA AL SITIO DE OBRA

Empresas licitantes =4 Representante 4 Firma
INGENIERIAY CONSTRUCCION ING. ARMANDO CORTEZ MADRIGAL - /‘
DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A. p V2
DE C.V.

CURSA CONSTRUCCIONES S.A. ING. GUALBERTO ZARATE - ,//y
DE C.V. RAMIREZ i

—

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
Y CIVILES DE MANZANILLO S.A.

ING ARMANDO JAVIER BLANCA
SANCHEZ

7
Esta Hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del concurso mediante el procedimiento de Licitacién Publica
Estatal No. LOE-CAPDAM-F1-19, que efectia el Departamento de Licitaciones por conducto de la Direccion de
Construccion para la contratacion de los trabajos referente a la obra: “Rehabilitacién de Colector de Alcantarillado
Sanitario de 36" de diametro (frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo,

Col.”

DE C.V.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Este programa es de carécter publico, no
s patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE
JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-
CAPDAM-F1-19 DE LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2019-001,
PUBLICADA EN EL PERIODICO OFCIAL DE COLIMA EL DiA 28 DE AGOSTO DE
2019: RELATIVO A: “REHABILITACION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A
AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE

MANZANILLO, COL.”
No. NOMBRE DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL FIRMA
DEPENDENCIA INVITADA REPRESENTANTE /
IMGEKIERIA § cOSTROCIOR DE OBEA | g Frirands CoVle, y 74
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE
JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-
CAPDAM-F1-199 DE LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2019-001,
PUBLICADA EN EL PERIODICO OFCIAL DE COLIMA EL DIA 28 DE AGOSTO DE
2019: RELATIVO A: “REHABILITACION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A
AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COL.”

POR LA CAPDAM

No

NOMBRE CARGO FIRMA

L“h} J-.. aé‘r,L_;‘-_( A\\Jn! €l It;‘:h‘u’\'. D e cbar de C_rr\’:,\‘mr'uf-\
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MANZANILLO, COL A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019.




— - DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL
G, COMISIOND LAD0 DE MANZANILLg

HAGAMOS HISTORIA

Piginalgss
CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacién pUblica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM, que
consiste en “Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

ACTA PRIMERA ETAPA APERTURA TECNICA
Manzanillo, Col., a 9 de SEPTIEMBRE de 2019.

EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COL. SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DiA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS
NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, EN LAS
OFICINAS DE LA CAPDAM SITA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 COLONIA
PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL., PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACION
Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS ASI COMO LA RECEPCION DE LAS
PROPOSICIONES ECONOMICAS, DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY, ASI COMO LOS
REQUISITOS, Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACION
Y EN CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION 1V, 37 FRACCION I, II, I1I,
IV DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA.===== =================3=========2

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR GENERAL
DE LA CAPDAM, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA MISMA Y VERIFICANDO LOS SOBRE
RECIBIDOS POR LAS EMPRESAS QUE ADQUIRIERON LAS BASES DE LICITACION PARA PARTICIPAR
EN EL ACTO MENCIONADO, SE PROCEDIO A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENIAN LA \\

DOCUMENTACION LEGAL OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: \
EMPRESA DOCUMENTACION \
1 | CURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. COMPLETA )
S [INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A.  ——
DE C.V.
OBSERVACIONES: ) g
SIN OBSERVACIONES \ \\
Q

-

ya

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867

RFC: CAP810119TC7  TEL.(314) 331 1630 / 1640 / 1650
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

"|LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitaciéon arriba citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM, que
consiste en “Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

SE PROCEDIO CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TECNICAS
OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS.

N EMPRESA DOCUMENTACION
1 | CURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. COMPLETA
L |INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S A. o
DE C.V.
OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

EL PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS AT14 ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES SOBRES CERRADOS QUE CONTENGAN LAS
PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, INCLUIDOS LOS DE AQUELLOS CUYAS
PROPUESTAS TECNICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, FUERON FIRMADOS POR PARTE DE LA
CAPDAM EL C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES, DIRECTOR DE
CONTRALORIA DE LA CAPDAM Y EL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE \\
CONTRUCCION DEL ORGANISMO Y EN REPRESENTACION DE LOS LICITANTES EL ING.
ARMANDO CORTEZ MADRIGAL, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES

SE MANIFESTO A LOS PRESENTES QUE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROCEDERA A EFECTUAR EL ANALISIS DETALLADO DE LAS
PROPOSICIONES TECNICAS ACEPTADAS, Y FORMULARA EL RESULTADO CORRESPONDIENTE, EL
CUAL SERA DADO A CONOCER A LOS ASISTENTES PREVIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS EN LA SEGUNDA ETAPA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE
DEL ANO EN CURSO A LAS 13:30 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE PLAYAS LIMPIAS DE LA

CAPDAM, SITA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575, COL. PENINSULA DE SANTIAGO,
MANZANILLO, COL.

& |

2

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO,COL. C.P.28867  RFC: CAP810119TC7

TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM, que
| consiste en “Rehabilitacién de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS 09:35
HORAS DEL MISMO DIiA DE SU INICIO, COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL MISMO
FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DIA QUE LLEVA POR FECHA.

PARTICIPANTES:

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC'ANTARILLADO DE MANZANI/LLO.

Nombre Firma__ 7
ING. GABINO URIBE GARCIA QA%

DIRECTOR GENERAL. \ 7/
ING ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
| C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES —?,K;L/_\/_w ,
DIRECTOR DE CONTRALORIA.

ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION.

o — Z<
ARQ. RAMON LOPEZ YEME 1 ‘ .
JEFE DE LICITACIONES \ s~ gl '\
o

" POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON

Empresas licitantes Representante ~__Firma

CURSA CONSTRUCCIONES S.A DE | ING. GUALBERTO ZARATE 2l s -
C.V. RAMIREZ 7

INGENIERIA Y CONSTRUCCION ING. ARMANDO CORTEZ
DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A. | MADRIGAL
DE C.V.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P.28867  RFC: CAP810119TC7  TEL.(314) 3311630/ 1640 / 1650
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001
LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitaciéon arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM, que
consiste en “Rehabilitacién de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

POR LAS DEPENDENCIAS INVITADAS
DEPENDENCIA "~ NOMBRE Firma

CONTRALORIA GENERAL DEL | C.P.C. AGUEDA CATALINA ,

GOBIERNO DEL ESTADO SOLANO PEREZ. NO ASISTIO
CONTRALORA GRAL. DEL EDO

COMISION ESTATAL DEL AGUA | ING. OSCAR ARMANDO AVALOS ,

DE COLIMA VERDUGO NO ASISTIO
DIRECTOR GENERAL
DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE PIZANO :

MANZANILLO, COLIMA DIRECTORA GENERAL DE NO ASISTIO
DESARROLLO SOCIAL ,

H. AYUNTAMIENTO DE DR. SERGIO IVAN RAMIREZ

MANZANILLO, COLIMA CACHO. '
CONTRALOR MUNICIPAL NO ASISTIO

EFECTUA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA ACTA PRIMERA ETAPA APERTURA TECNICA DEL CONCURSO \
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. LOE-CAPDAM-F1-2019, QUE

CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA OBRA
“REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE
A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

~ ‘\'

{

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867

RFC: CAP810119TC7
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacién y apertura de proposiciones econémicas
de la licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacién pablica Estatal, obra contemplada en
el Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019, que consiste en
“Rehabilitacién de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro (frente a
Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

ACTA SEGUNDA ETAPA APERTURA ECONOMICA
Manzanillo, Col., a 10 de Septiembre de 2019,

EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COL. SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DiA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS
NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, EN LAS
OFICINAS DE LA CAPDAM SITA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 COLONIA
PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL., PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS. DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY, ASI COMO
LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE
LICITACION Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION 1V,
ARTICULO 36 Y ARTICULO 37 FRACCION V, VI DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR GENERAL
DE LA CAPDAM, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA MISMA. UNA VEZ REALIZADO EL
ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES SE DETERMINO
MEDIANTE EL DICTAMEN TECNICO LOE-CAPDAM-F1-19 QUE LAS EMPRESAS QUE SON VIABLES
PARA SU REVISION ECONOMICA, SON LAS SIGUIENTES:

EMPRESA
CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A. DE C.V. /

N =

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A ABRIR LOS SOBRES DE LAS “"PROPUESTAS ECONOMICAS”
DE LAS EMPRESAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS
ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, DE MANERA CUANTITATIVA Y DANDOSE LECTURA
EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL SIN LV.A. DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS QUE CUBRIERON
DICHOS REQUISITOS Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN.

PROPUESTAS RECIBIDAS 2 E >7/ S ———— >,

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL DEL Impoite de .
No. propuesta (SIN Firma
LICITANTE vy
CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. *-"“’:';
1 $ 4°212,043.49 ;
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y i
2 IELECTRICA S.A. DE C.V. $6°215,472.44 No asistié

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones econémicas
de la licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal, obra contemplada en
el Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019, que consiste en
“Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro (frente a
Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS AE12 FUERON FIRMADOS POR PARTE DE LA CAPDAM:
EL C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES, DIRECTOR DE CONTRALORIA Y EL
ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EN REPRESENTACION
DE LOS LICITANTES EL ING. GUALBERTO ZARATE RAMIREZ, REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SE MANIFESTO A LOS PRESENTES QUE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROCEDERA A EFECTUAR EL ANALISIS DETALLADO DE
LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS Y FORMULARA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERA
DADO A CONOCER A LOS ASISTENTES DURANTE EL ACTO DE FALLO QUE SE LLEVARA A EFECTO
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO A LAS 9:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS
DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM, SITA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575,
COL. PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO COL., ADJUDICANDOSE EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE RESULTE GANADORA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS
14:03 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADQ Y PARA
LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL MISMO,
FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DIA QUE LLEVA POR FECHA.

PARTICIPANTES:

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE M;(NZANILLO.

Nombre N irr]:hﬂ
ING. GABINO URIBE GARCIA U() //
DIRECTOR GENERAL. iy /
| ING ENRIQUE CASTILLO NAVARRO . | ‘V
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES “—&>,_x,f—\ el ;

DIRECTOR DE CONTRALORIA.
ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION.

ARQ. RAMON LOPEZ YEME
JEFE DE LICITACIONES \(,t ey L,

[L’*\.\(

//d
/

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2019-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F1-19

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones econémicas
de la licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal, obra contemplada en
el Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019, que consiste en
“Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro (frente a
Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.”

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON

Empresas licitantes h_fig ‘,.'3‘;

5 Represe __Firma
CURSA CONSTRUCCIONES S.A. | ING, GUALBERTO ZARATE _ /
BE GV, RAMIREZ o
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ST

DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A. NO ASISTIO
DE C.V,

Firma

CONTRALORIA GENERAL DEL C.P.C. AGUEDA CATALINA
GOBIERNO DEL ESTADO SOLANO PEREZ NO ASISTIO
CONTRALORIA GRAL. DEL EDO.
COMISION ESTATAL DEL AGUA |ING. OSCAR ARMANDO AVALOS )
DE COLIMA VERDUGO NO ASISTIO
DIRECTOR GENERAL

DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE PIZANO ,

MANZANILLO, COLIMA DIRECTORA GENERAL DE NO ASISTIO
DESARROLLO SOCIAL :

H. AYUNTAMIENTO DE DR. SERGIO IVAN RAMIREZ

MANZANILLO, COLIMA CACHO. ,
CONTRALOR MUNICIPAL NO ASISTIO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA SEGUNDA ETAPA APERTURA ECONOMICA DEL CONCURSO
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. LOE-CAPDAM-F1-
2019 QUE EFECTUA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE /|
CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA OBRA
“REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" D
DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS D
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.” (

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A 1LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
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G CONISION DE AGUA POTABLE, DR TARILLADO DE MANZa
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ACTA DE FALLO

Manzanillo, Col., a 12 de Septiembre de 2019

(CAPDAM), UBICADAS EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575, COL. PENINSULA DE
SANTIAGO EN MANZANILLO, COL., PARA CELEBRAR EL ACTO DEL “FALLO”
CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LOE-
CAPDAM-F1-19, QUE CONSISTE EN “REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS
GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, cOL.”

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. GABINO URIBE GARCIA, EN SU CARACTER D
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION,
EL CUAL SE FUNDAMENTO EN BASE A LOS ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS

.

PUBLICAS, ASI MISMO SE COMUNICO QUE DESPUES DE HABER REALIZADO LA EVALUACION

EMPRESA:
MONTO DE LA
No. EMPRESA PROPUESTA (SIN IVA)
|1.- [ CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $4,212,043.49 \

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRA EFECTO DE NOTIFICACION LEGAL \\J
DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No
47 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS. EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERA
SER FIRMADO EL DIA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 09:00 HRS., PRESENTANDO PARA TAL
EFECTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA N
PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARA POR PARTE DE LA EMPRESA, DICHO ACTO SE / -
CELEBRARA EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, EN SU DOMICILIO ANTERIORMENTE/SENALADO.

- / Pégina 1 de 3
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AS| MISMO DEBERA ENTREGAR LA FIANZAS DE ANTICIPO Y GARANTIA DE
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE LA EMPRESA FIRME EL CONTRATO, CONFORME AL ARTICULO 48 DE LA
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA DE SU
INICIO, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE FALLO, LEVANTANDOSE PARA CONSTANCIA LA
PRESENTE ACTA. A CONTINUACION SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS
PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE ACTO, MISMO QUE SE PONDRA A DISPOSICION DE
LOS INTERESADOS PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION EN LA ENTRADA DE LA DIRECCION
GENERAL POR UN TERMINO NO MENOR DE 5 DIAS HABILES DENTRO DEL HORARIO
COMPRENDIDO DE LAS 9:00 HRS A LAS 15:00 HRS, SIENDO DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE LOS CONCURSANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONOCIMIENTO
Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACION

PERSONAL.
POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON
Empresas'licitgn'tes Representante Firma
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE ING. GUALBERTO ZARATE RAMIREZ /;/
CV _ "/______72_,
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE ING. ARMANDQ CORTEZ MADRIGAL " ol “NO ASISTIO
OBRA CIVIL Y ELECTRICA, S.A. DEC.V.

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO '\

%O/ -, \

ING./G@NO URIBE GARCIA C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES

ECTOR GENERAL. DIRECTOR DE CONTRALORIA

Pagina 2 de 3
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2018 - 2021

0

E AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADQ pg MANZANIL o

e

LS

DE CONSTRUCCION

s A\AQ{AREZ ECHAVE

DIREC

L;LQ&L \itmc,

ARQ. RAMON LOPEZ YEME

JEFE DE LICITACIONES

ING ENRIQ%%ASHLLO NAVARRO
ADMINISTRATIVO

R | 2 LAS DEPENDENCIAS INVITADAS
DEPENDENCIA NOMBRE Firma
CONTRALORIA GENERAL DEL | C.P.C. AGUEDA CATALINA ,
GOBIERNO DEL ESTADO SOLANO PEREZ. NO ASISTIO
] CONTRALORA GRAL. DEL EDO
COMISION ESTATAL DEL AGUA | ING. OSCAR ARMANDO AVALOS ,
DE COLIMA VERDUGO NO ASISTIO
DIRECTOR GENERAL ___
DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ
H. AYUNTAMIENTO DE PIZANO ,
MANZANILLO, COLIMA DIRECTORA GENERAL DE NO ASISTIO
DESARROLLO SOCIAL 3
H. AYUNTAMIENTO DE DR. SERGIO IVAN RAMIREZ
MANZANILLO, COLIMA CACHO. ;
CONTRALOR MUNICIPAL NO ASISTIO
"’7(-\/-\( i
Oj//} /
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Direccion de Construccion

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

CONTRATISTA ANTECEDENTES DEL CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL NO DE CONTRATO FECHA
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LOE-CAPDAM-FISM-01-19 13 de septiembre de 2019
. NO. DE REGISTRO DE
No RFC: DIRECTORIC RATEIER: 1 s NO. DE CONCURSO FECHA
CC0990903G88 CAPDAM-DT-2019/006 LOE-CAPDAM-F1-19 9 de septiembre de 2019
DOMICILIO MODALIDAD DE LA CONTRATACION

SAUZ No. 866 COL. PRADOS DEL SUR

3 BLICA : LOE-CAPDAM-F1-1
—— LICITACION PUBLICA ESTATAL No CAPDAM-F1-19

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de didmetro (frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las
Garzas del municipio de Manzanillo, Col.

IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) GARANTIAS
$4,885,970.45 CUMPLIMIENTO ANTICIPO
AFIANZADORA AFIANZADORA
( CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N.) == s
IMPORTE DE ASIGNACION INICIAL (CON IVA) No DE POLIZA E IMPORTE No DE POLIZA E IMPORTE
$6,201,410.43 $488,597.05 $1,465,791.14
( CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL | ( UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y
( SEIS MILLONES DOSCE:ISEC')\];OE 1UN MIL CUATROEIE NS QUINIENTOS NOVENTAY SIETE PESOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN
P 43/100 M'N') 05/100 M.N.) PESOS 14/100 M.N.)
IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA) PLAZO DE EJECUCION
FECHA INICIO FECHA DE TERMINACION
$1,465,791.14 14 de septiembre de 2019 12 de diciembre de 2019

PROGRAMA FUENTE DE RECURSOS CLAVE PRESUPUESTARIA
Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM 2019 )| ~
Autorizada en Acta de Sesién Publica de Cabildo No. 24 de caracter| A ENTERORNDC RS PROGRANA
extraordinaria en el punto 6 del orden del dia, de Fecha
7 de junio de 2019 y Sesi6n de Consejo de Administracion No. 88 de Fechal
20 de Junio del 2019 2019 COLIMA FISM

OBRA No. 004-2019
SESION Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION
Acta de Sesion Publica de Cabildo No. 24 7 de junio de 2019
Sesién de Consejo de Administracién No. 88 20 de Junio del 2019
CONFORMIDAD DE LA CAPDAM CONFORMIDAD DEL CONTRATISTA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM BfPRESENTANTE LEGAL
ING. G MJRIBE GARCIA ARQ. NICOLAS SOTO BELWAN

1
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, A POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA

ﬁ L COMISION DEAGY DO DE MANZANy,
/|
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA"”, REPRESENTADA POR EL ING. GABINO URIBE
GARCIA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL
ARQ. NICOLAS SOTO BELTRAN, COMO REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA” EN SU (,IARACTER DE PERSONA MORAL DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

__ _CONTRATO No. LOE-CAPDAM-FISM-01-19'

DECLARACIONES

I.-"LA DEPENDENCIA” declara que:

I.1.- Constitucion.- Ser un Organismo Pulblico Descentralizado del Municipio de Manzanillo, con
personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad legal para su administracién y operacidn, con las
atribuciones que conforme a la legislacion local le corresponden en la prestacion de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado, con base y fundamento en el Decreto de creacién del organismo (Decreto
No. 60 (sesenta), publicado en el Periédico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, de
fecha 9 (nueve) de agosto de 1980 (mil novecientos ochenta), y al articulo 15 y 16 de la Ley de Aguas para
el Estado de Colima, teniendo a su cargo las atribuciones que establece el articulo 20 de la referida Ley.

I.2.- Representacion.- Estd representada legalmente en este acto por el ING. GABINO URIBE GARCIA,
Director General de la CAPDAM, personalidad que acredita con el Nombramiento emitido por el Consejo de
Administracién de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en la reunién 84 de
caracter Ordinaria, celebrada el dia 16 dieciséis de Octubre del 2018 dos mil dieciocho, iniciando su vigencia
a partir de la fecha en mencién, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las
cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

I.3.- Origen y autorizacion del recurso: Con fecha VIERNES 07 SIETE DE JUNIO DEL ANO 2019 DOS
MIL DIECINUEVE en ACTA DE SESION PUBLICA DE CABILDO NO. 24 DE CARACTER
EXTRAORDINARIA en el PUNTO SEIS del orden del dia, en la cual se llevé a cabo la Autorizacién del
Programa Operativo Anual 2019, en la cual se solicita a los integrantes del H. Cabildo la autorizacién del
Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2019, conforme al contenido
del documento “Programa Operativo Anual Manzanillo 2019 (POA 2019)” y en Sesién de Consejo de
Administracién No. 88 de Fecha 20 de Junio del 2019, se aprueba el convenio de colaboracién para
el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019 y modificacién tanto al presupuesto de ingresos
como de egresos, con el objeto de recibir fondos a través del Municipio de Manzanillo con un total autorizado
de $6,201,410.43 ( Seis Millones Doscientos Un Mil Cuatrocientos Diez Pesos 43/100 M.N.)
incluyendo el 1. V. A.

I.3.1- Mediante Oficio No. DG/396/2019 de fecha 03 de Junio de 2019, suscrito por el
ING. GABINO URIBE GARCIA, Director General de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo, dirigido al Consejo de Administracién de la Comisién de Agua potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, donde solicit la aprobacién del convenio de colaboracién para
la ejecucién de las obras aprobadas.

I.3.2- Con fecha 07 seis de Junio de 2019 dos mil diecinueve, la Mtra. Martha Maria Zepeda del
Toro, Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, certificd el
Acta de Sesién Publica de Cabildo No. 24 de Caracter Extraordinaria que celebré el Honorable
Cabildo el dia 06 seis de Junio de 2019 dos mil diecinueve, a las 10:00 diez horas, respecto al
Punto Seis del orden del dia, en el cual obra la solicitud a que refiere el numeral I.4.- de las
declaraciones del presente convenio, lo que después de haberse aprobado por unanimidad de votos la
dispensa del tramite reglamentario a comisiones y una vez sometido a consideracién del H. Cabildo,
fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS otorgar los recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM 2019 ). Conforme_g lo anterior. 5 : &
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~ CONTRATO No.

"LOE-CAPDAM-FISM-01-19

1.4.- Capacidad Juridica. Tiene capacidad juridica para obligarse en los términos de este Contrato.

I.5.- Domicilio. Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en Boulevard
Miguel de la Madrid nimero 12575, colonia Peninsula de Santiago, en Santiago municipio de Manzanillo,
Colima, para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.-"EL CONTRATISTA"” declara bajo protesta de decir verdad, que:

II.1.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con la copia certificada de su acta constitutiva, bajo
numero de Escritura Pablica 1812, suscrita en la ciudad de Tecoman, Colima, de fecha 03 de Septiembre de
1999, ante el Lic. Héctor Michel Camarena, Titular de Notaria Publica NGmero 5 de esta Demarcacién,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo nimero de Folio Mercantil 137897*1, con fecha 23 de
Septiembre del 1999.

Personalidad que acredita el que se ostenta en el presente Contrato de Obra, mediante Poder de
Administrador Unico, en la Escritura Plblica 12,759, suscrita en la ciudad de Tecoman, Colima, de fecha
01 de Marzo del 2011, ante el Lic. Héctor Michel Camarena, Titular de Notaria Plblica NOmero 5 de esta
Demarcacién, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad bajo nimero de Folio Mercantil 137897-1, con
fecha 07 de Mayo del 2003, mismo que se identifica con su identificacién consistente en la credencial para
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral No. STBLNC59120625H200.

I1.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
que dispone de capacidad técnica, econémica y administrativa necesaria, disponiendo ademds de la
organizacién y elementos suficientes para ello.

II.3.- Conoce plenamente el contenido de Ley Estatal de Obras Publicas, asi como las normas de
construccién vigente en “LA DEPENDENCIA”, las especificaciones particulares de la obra, el proyecto y el
documento en que se consignan los precios unitarios con las cantidades de trabajo aproximadas, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este documento.

II.4.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién, y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera
afectar el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

II.5.- Declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo 51 de la Ley Estatal de Obras Piblicas.

I1.6 Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes CCO990903G88; y asimismo se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

II.7.- Que tiene su domicilio fiscal en SAUZ No. 866 COL. PRADOS DEL SUR, COLIMA, COL.
CP. 28078., mismo que sefiala para todos los efectos del presente contrato.

I1.8.~ Se encuentra registrado dentro del padrén de contratistas de este Organismo Operador con el Nimero
CAPDAM-DT-2019/006.

II1.- Las partes declaran que:

III.1- Que mediante la Licitacién Pablica Estatal No. LOE-CAPDAM-F1-19 de fecha 28 de Agosto de
2019 , se le realiz6 por parte de “LA DEPENDENCIA” para efecto de la construccién de la obra
Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diametro (frente a Aurrera) en
Barrio 1 del Valle de las Garzas del Municipio de Manzanillo, Col., con humero de obra 004-19,
para lo cual el dia 12 de Septiembre de 2019 “LA DEPENDENCIA” emitié el acta de fallo, donde se
adjudica dicha obra a “"EL CONTRATISTA” toda vez que cumplié en su totalidad con la Convocatoria, Las
bases y la Junta de Aclaraciones, con fundamento en la fraccidén I del articulo 27 y 30 fraccién 1I de la Ley
Estatal de Obras Publicas, el cual establece el procedimiento referido.

b4
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III.2.- Los anexos y bitdcoras de obra que de este se generen, son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones, mismos que deberdn estar debidamente firmados por quienes en
este intervienen.

III.3.- Se reconocen mutuamente la capacidad legal para la celebracién del presente contrato, obligdndose
en los términos y condiciones citados, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Objeto del contrato.- "LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y
éste Ultimo se obliga a realizar para aquél, el total de la obra contratada, de
conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto,
catalogo de conceptos, precios unitarios autorizados, programa y presupuestos
que forman parte integrante de este contrato consistente en:
Rehabilitacion de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de didmetro
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de

Manzanillo, Col.., con numero de obra 004-19. Los recursos para la realizacién

de estas obras provienen del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2019 ).

SEGUNDA: Monto del contrato.- Conforme a los lineamientos marcados por los articulos
27 fraccion II y 43 parrafo segundo de la Ley Estatal de obras Publicas y demds
relativos, es por lo que “EL CONTRATISTA” exhibid el Catadlogo de Conceptos y/o
Presupuesto de Obra por la cantidad de $4,212,043.49 (Cuatro millones
doscientos doce mil cuarenta y tres pesos 49/100 m.n.) mas el Impuesto al Valor
Agregado, resultado la cantidad por $673,926.96 (Seiscientos setenta y tres mil
novecientos veintiséis pesos 96/100 m.n.) dando un monto total del contrato

4,885,970.4 Cuatro millon ochocient: ochenta cinco _mil
novecientos setenta pesos 45/100 m.n.), incluyendo el I. V. A.

TERCERA: Anticipo.- Para el inicio de los trabajos: “LA DEPENDENCIA” otorgard un anticipo
de $1,465,791.14 (Un millon cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos
noventa y uno pesos 14/100 M.N.) dicho importe incluyen el Impuesto al Valor
Agregado que representa el 30% del monto del presente contrato, obligdndose,
a la "LA CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma, para que inicie los
trabajos, asi como en lo establecido en Articulo 50 fraccién II de la Ley Estatal de
Obra Pulblica y Articulo 138, parrafo tercero de Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Articulo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberd pactar en los contratos y se
sujetara a lo siguiente:

IL Las Dependencias y Entidades podran otorgar hasta un treinta por ciento

de la asignacion presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate

para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se "
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar;”

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados y el saldo en la (dltima estimacidn,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al dia en que le sea
notificado el fallo de adjudicacion, debera presentar la fianza de anticipo, con el
objeto de que “LA DEPENDENCIA” otorgue a "LA CONTRATISTA" dentro de los 15

\
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(quince) dias habiles siguientes a la presentacion de la garantia, el importe del
anticipo establecido en el articulo 50 fraccion II de la Ley Estatal Obras Publicas.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir el periodo de
ejecucién, sin modificar el plazo y programa de ejecucién pactado en el contrato,
como lo establece el articulo 50 fraccion I de la Ley Estatal de Obras Publicas. "El
Residente de Obra" deberd asentar en la bitdcora el inicio y termino de los
trabajos, tomando en cuenta el periodo de retraso en la entrega del anticipo.

Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no se procederda a diferir la fecha de inicio y conclusién de los
trabajos, quedando obligada "LA CONTRATISTA" a iniciar en la fecha establecida
originalmente en el contrato.

“LA DEPENDENCIA” en cualquier momento tendra la facultad de requerir a "LA
CONTRATISTA", para que compruebe la correcta aplicacién del anticipé otorgado,
"LA CONTRATISTA", estara obligado en todo momento a proporcionar la
informacién que se le requiera. De no acatar lo dispuesto serd motivo de
rescision del contrato.

El anticipo otorgado a “"EL CONTRATISTA” debera aplicarse especificamente en:
10% para inicio de los trabajos y 20% para la adquisicién de materiales y equipo
permanente.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a la Direccion de
Finanzas de “LA DEPENDENCIA".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o
revalidaciones del mismo, deberad de presentar a “LA DEPENDENCIA” fianza por
el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora mexicana,
debidamente autorizada, a favor de la COMISION DE AGUA POPTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, de conformidad al articulo 49 de la Ley
Estatal de Obras Publicas. La fianza estard vigente hasta que el anticipo sea
amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado.

La pdliza en que se expida la fianza, deberd de contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato;
b) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de la Comisién de Agra Potable, Drenaje vy

Alcantarillado de Manzanillo; ') :

€) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

La fianza se cancelard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

(
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Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” iniciara de inmediato el trdmite para la entrega del anticipo.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se hard
efectiva cuando “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado dentro de los 10 (diez) dias posteriores al cierre del ejercicio de la
obra.

CUARTA: Fianzas.- “"EL CONTRATISTA” presentard a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los

15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que el
"CONTRATISTA”, Firme el Contrato, la fianza por el anticipo por el valor del
30% (Treinta por ciento) y una fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del
importe total de la obra sefialada en la cldusula segunda, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que en virtud del
presente contrato asume “EL CONTRATISTA”. Una vez concluidos los trabajos
“EL CONTRATISTA” presentard la fianza de Vicios Ocultos por el valor del 10%
(diez por ciento).

Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas, “LA DEPENDENCIA” podra declarar
automaticamente la rescisién administrativa del contrato, sin responsabilidad
para "LA DEPENDENCIA”, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de
los dafios y perjuicios que pudieran causarle.

Las fianzas de Cumplimiento y Vicios Ocultos deberdn ser otorgada por
institucién mexicana debidamente autorizada, a favor de la COMISION DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. Las fianzas que
otorgue “EL CONTRATISTA” en los términos de la presente cldusula estard
vigente durante el afio siguiente a su recepcién, para responder tanto de los
defectos de construccién, como de cualquier responsabilidad que resultare a
cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA” derivada del
contrato. En este ultimo caso, las fianzas continuaran vigentes hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

Las pdlizas en que sea expedida las fianzas, deberdn contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucién que la otorgue.

a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

b).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién
de las obras a que se refiere el plazo o exista espera, su vigencia quedara
automdaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c).- Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable Ia
conformidad expresa y por escrito de la COMISION DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

d).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas en vigor. Las

fianzas se cancelaran cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

—
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QUINTA: Plazo de ejecucion. - "EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de
este contrato el dia 14 de septiembre de 2019 y a concluirla a mas tardar el
dia 12 de diciembre de 2019 de conformidad con el programa quincenal de los
trabajos anexos. “LA DEPENDENCIA” oportunamente ademds, pondrd a
disposicion de “EL CONTRATISTA” los inmuebles en que deberan de llevarse a
cabo los trabajos.

CONTRATO No. LOE-CAPDAM-FISM-01-19|

HAGA

SEXTA: Programa y bitacora.- Las obras deberd desarrollarse de acuerdo con el proyecto,
programa y monto de la obra, que se anexan al presente contrato y forman parte
integrante del mismo.

"LA DEPENDENCIA” dard por escrito a “EL CONTRATISTA” las ordenes que estime
pertinentes para el desarrollo de las obras y éste queda obligado a acusar recibo de las
mismas y a proceder a su cumplimiento.

Las ¢rdenes se daran a través del libro bitdcora de la obra o mediante oficio. “EL
CONTRATISTA” se obliga a firmar de enterado las notas asentadas en la bitdcora y
responder lo que a su derecho convenga. Si “EL CONTRATISTA” no firma de enterado en la
nota o no la responde en un plazo de dos dias habiles, se tendra por aceptado lo asentado
en la nota. El libro de bitdcora, con hojas foliadas y con copias para “EL CONTRATISTA”
estard permanentemente y durante las horas de trabajo en el local de la residencia de
supervision, para consulta y asientos de notas por “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA”.

La Direccion de Construccién de la “DEPENDENCIA”, convocara a reuniones de trabajo,
evaluacion y seguimiento, siendo de cardcter obligatorio la asistencia por parte del
representante legal acreditado de “"EL CONTRATISTA”

SEPTIMA: Disponibilidad de inmueble y documentos administrativos.- “LA DEPENDENCIA” se
obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que
deberan ejecutarse las obras materia de este contrato.

OCTAVA: Especificaciones.- "EL CONTRATISTA” ejecutard los trabajos de conformidad con las
especificaciones generales de la construccién vigentes en el Estado de Colima para el
Municipio de Manzanillo, a las de la dependencia normativa correspondiente segtin el tipo
de obra, especificaciones especiales complementarias, especificaciones particulares y a los
planos del proyecto que forman parte de este contrato.

NOVENA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el catalogo,

el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracién o pago total que debe cubrirse a *“EL CONTRATISTA” por
todos los gastos directos e indirectos que originen a las obras, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista. Los precios
unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, son rigidos y solo podran ser /
modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.
Los trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “LA DEPENDENCIA” sea necesario
llevar a cabo los trabajos que no estén comprendidos en el catélogo, el proyecto y en el
programa “LA DEPENDENCIA” ordenard a “EL CONTRATISTA” su ejecucién y éste se
compromete a llevarlos a cabo, presentando a revisién de “LA DEPENDENCIA” las tarjetas
de precios unitarios en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles contados a partir de la fecha
solicitada por “LA DEPENDENCIA”. La revision se hara de la siguiente forma:
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I.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate, "LA DEPENDENCIA” estard facultada para ordenar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “LA
DEPENDENCIA” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos
contenidos en el andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con la intervencién de “EL CONTRATISTA” y este estard obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

€).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores, “LA DEPENDENCIA” aplicard los nuevos precios unitarios contenidos
en los tabuladores que tenga en vigor la “LA DEPENDENCIA” o en su defecto, para calcular
los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios de tabulador. En uno u otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b) y c) “"EL CONTRATISTA” a requerimiento de “LA DEPENDENCIA” y dentro
del plazo que este sefiale, someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia que para la fijaciéon de estos
precios deberd aplicar el mismo criterio que se hubiera seguido para la determinacién de
los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios, los que junto con sus especificaciones
correspondientes quedardn incorporados a contrato, para todos sus efectos.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de determinar unilateralmente los precios
unitarios, cuando, al transcurrir el plazo de 15 (quince) dias “EL CONTRATISTA” no haya
presentado las tarjetas de precios unitarios para su revision.

I1.- Por tercera persona.-

Si "LA DEPENDENCIA” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos del
primer apartado de esta cldusula, podrd encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

III.- Ejecucion Directa.-

Si "LA DEPENDENCIA” determinard no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos
extraordinarios mediante el sistema de pago por administracién, este Gltimo podra
realizarlos en forma directa.

DECIMA: Ajuste de Costos.- Cuando durante la vigencia de un contrato de obra ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato pero que de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
reduccién de un cinco por ciento o mds de los costos de los trabajos ain no ejecutados,
dichos costos podran ser revisados. La contratante emitird la resolucion que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, solicitando por escrito el ajuste de los precios
unitarios con los elementos justificativos, los nuevos precios se aplicaran a la obra que se
ejecute a partir de la fecha en que se notifique el ajuste.

DECIMA

PRIMERA: Forma de pago.- "EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por
la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los trabajos incorrectos se

tendran por no ejecutados.
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Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentaran a mas tardar por “EL
CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” por periodos quincenales, acompafiada de la
documentacién que acredite la procedencia del pago. Las estimaciones por trabajos
ejecutados deberdn pagarse por parte de “LA DEPENDENCIA” bajo su responsabilidad,
dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
las hubiere recibido el residente de supervision de la obra.

En las estimaciones correspondientes, se abonaréd a “EL CONTRATISTA” lo siguiente:

I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos

precios a las cantidades de obra realizada.

II.-En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracién a través de “EL

CONTRATISTA":

a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “EL
CONTRATISTA"” como consecuencia del pago de los propios salarios, mas el 20%
(veinte por ciento) de dicho importe.

b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales
proporcionados por “EL CONTRATISTA” para los trabajos, mas el 20% (veinte por
ciento) de dicho costo, exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la
operacion del equipo a que se refiere el inciso c).

c) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccion
empleados en los trabajos seglin cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se
fijaran mediante convenios, sobre este importe “LA DEPENDENCIA” no abonara
ningln porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “EL CONTRATISTA” haya adquirido por cuenta de
“LA DEPENDENCIA” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que
hubiere realizado por orden expresa de “"LA DEPENDENCIA” mds el 10% (diez por
ciento) de dicho costo. La suma de lo que hubiere que pagar “EL CONTRATISTA"”
por los conceptos expresados en el apartado II de la presente cldusula, no deberd
exceder del 20% (veinte por ciento) del monto de este contrato.

Las diferencias técnica o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se
incorporaran en la siguiente estimacion, al presentar la Gltima estimacién de obra “EL
CONTRATISTA” deberd anexar un oficio donde comunique a “LA DEPENDENCIA” la
terminacién del 100% de los trabajos encomendados para su revisién y aceptaciéon en su
caso y tramite “LA DEPENDENCIA” constatard la terminacién de los mismos y elaborard el
acta de entrega-recepciéon. Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido
pagadas se considerardn como aceptacion de las obras, pues “LA DEPENDENCIA” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por el
pago de lo indebido y en general por vicios ocultos.

DECIMA

SEGUNDA: Supervision de las obras.- “"LA DEPENDENCIA” establecera la residencia de supervision
con anterioridad a la iniciacién de la obra, y serd la responsable directa de la supervisién,
control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas
por los contratistas, para que la obra resulte de acuerdo al proyecto, especificaciones,
calidad, plazo y todo aquello convenido en el presente contrato, asimismo remitird a “LA
CONTRATISTA" las instrucciones relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajusten al
proyecto y a las modificaciones del mismo segln sea el caso.

Por su parte “"EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un /
profesional que lo represente quien deberd estar registrado ante la Comision de Admisién

de Directores Responsables de Obras y Corresponsales o similar del Ayuntamiento y, en la

Direccién General de Profesionales de la Secretaria de Educaciéon Piblica, especializado en

la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole que aqui se contratan y que

deberd ser previamente aceptado por “LA DEPENDENCIA”, aceptacion que podré revocar a

su juicio.

L ——
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“EL CONTRATISTA" acepta de manera expresa que en casos de atrasos imputables a él, los
gastos de supervisién por el tiempo que se exceda en la entrega y finiquito de la obra
serdn con cargo a él mismo, y éstos pudieran ser de hasta un 3% del importe contratado.

El representante de "EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de conocer ampliamente las
especificaciones generales de construccion vigente en la dependencia, las de la normativa
correspondiente segln el caso, el proyecto y las especificaciones particulares, especiales
y/o complementarias y deberd estar facultado legalmente para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se
formulen y, en general, para actuar en nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo
lo referente al presente contrato.

DECIMA

TERCERA: Modificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- “LA DEPENDENCIA”
podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% (veinticinco por ciento)
del monto o del plazo pactados en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales a lo
contratado originalmente.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se celebrara por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones. Este convenio adicional deberd ser autorizado bajo la responsabilidad del
Titular de la dependencia.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a verificaciones, sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” se compromete a presentar un catalogo actualizado de conceptos, cada
vez que en la obra resulten volimenes excedentes, conceptos fuera de catdlogo o existan
modificaciones al proyecto o especificaciones que incidan en el mismo.

“"LA DEPENDENCIA” podré reducir el monto del contrato y “EL CONTRATISTA” acepta
ejecutar las obras por el monto reducido a los precios unitarios sefialados en este contrato
conforme al nuevo calendario que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario
“LA DEPENDENCIA" podra reducir el plazo de ejecucién modificando el programa y montos
mensuales de obra lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar.

DECIMA

CUARTA: Ampliacién del plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoyo su solicitud. “LA DEPENDENCIA” resolverd sobre la
justificacién y procedencia, de la prérroga y concederda la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA”, o la que considere conveniente y se haran las modificaciones
correspondientes al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras dentro de los plazos
estipulados y que fueren imputables a “EL CONTRATISTA”, éste podra solicitar también una

prérroga, pero serd optativa para “LA DEPENDENCIA” el concederla o negarla. En el caso )
de concederla, “"LA DEPENDENCIA” decidird si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo, a lo estipulado en la cldusula décima octava; en

su caso negarla, podré exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato,
ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido

en la cldusula décima novena.

“\ ,
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DECIMA

QUINTA: Recepcion de obras y liquidaciones.- “LA DEPENDENCIA” recibird las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieran sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
contrato.

~_ CONTRATO No. LOE-CAPDAM-FISM-01

La recepcién de las obras, deberd estar acompafiada del finiquito de la obra,
teniendo un plazo de 15 dias habiles para presentar el total por cobrar; en el
supuesto de la no presentacion de cobros en obra, normal, excedente o
extraordinaria, estas cantidades seran calculadas por la “LA DEPENDENCIA”,
sirviendo estas para el cierre administrativo de la obra.

Independientemente de lo anterior, “LA DEPENDENCIA” podra ejecutar recepciones
parciales de obra en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que se sefialen.

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “LA DEPENDENCIA”. En este caso se liquidara a
“EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b).- Cuando “LA DEPENDENCIA” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
lo pactado. En este caso, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
ejecutadas, de acuerdo con la cldusula décima novena.

€).- Cuando de comtn acuerdo “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato. En este caso las obras que se reciban se
liquidarén en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

d).- Cuando “LA DEPENDENCIA” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima
novena. En este caso, la recepcién parcial quedard a juicio de “LA DEPENDENCIA” Ia que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.- En este caso, se sujetara
a lo dispuesto por la resolucién judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de obras, como en aquellas a que se refieren los
incisos anteriores a), b), c) y d), se procederd a recibir las obras de que se trate dentro de
un plazo de 30 (treinta) dias calendario contados a partir de la fecha en que se haya
constatado la terminacién de los trabajos o de la fecha en que se presente alguna de
las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantédndose el acta respectiva y se
procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren
responsabilidades para con “LA DEPENDENCIA” a cargo de “EL CONTRATISTA”
debidamente comprobados, el importe de las mismas se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se hara efectiva la
fianza otorgada por “EL CONTRATISTA".

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible y en todo caso, a mas
tardar en un plazo no mayor a un afio, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion total o parcial de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de las deducciones o sanciones, en los términos de este contrato.

2
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SEXTA: Responsabilidad de “"EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA” serd el (nico responsable
de la ejecucién de las obras. Cuando éstas no se haya realizado de acuerdo con lo
estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por
escrito, esta ordenard su reparacién o reposicidn inmediata, con las obras adicionales que
resulten necesarias que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “LA DEPENDENCIA”, si lo estima
necesario, podréd ordenar suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para
la terminacién de las obras.

“"EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan
establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos
correspondientes. Deberd sujetarse ademds a todos los Reglamentos y Ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica.

“EL CONTRATISTA” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA
DEPENDENCIA” o a terceras personas con motivo de la ejecucién de las obras por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por “"LA DEPENDENCIA”, por violacién de las leyes y reglamentos aplicables o por
utilizar materiales defectuosos o por la aplicacién de procedimientos constructivos
incorrectos.

Los riesgos y la conservacién de las obras hasta el momento de su entrega serén a cargo
de “EL CONTRATISTA"”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de recepciéon de la misma por “LA DEPENDENCIA”, ésta ordenard su
reparacion o reposicion inmediata, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”. Si no
atendiera los requerimientos de “LA DEPENDENCIA”, esta podrd encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacion o reposicion de lo que se trate, con cargo a “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" esta obligado a presentar a la terminacién de la obra contratada, los
planos actualizados de la misma incluyendo las instalaciones. Esta actualizacién debera
llevarse conforme al transcurso de la obra y bajo la supervisién de “LA DEPENDENCIA”
quien firmara por aprobacién en los mencionados planos. Asi mismo, EL CONTRATISTA”
deberd entregar a “LA DEPENDENCIA” los instructivos de operacién y mantenimiento de los
equipos suministrados por él en la obra.

DECIMA

SEPTIMA: Subcontratacion.- "EL CONTRATISTA” no podra ceder a terceras personas los derechos y
obligaciones derivados de este contrato, pero podré subcontratar parte de la obra sin que
ello implique que el subcontratista se subrogue ninguno de los derechos del primero, atin
en el caso de subcontratar “"EL CONTRATISTA” seguird siendo el Gnico responsable ante “LA
DEPENDENCIA” por la ejecucion de la obra y en cumplimiento de este contrato.

Para que “EL CONTRATISTA” pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que
satisfaga los siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito la autorizaciéon previa de “LA DEPENDENCIA” exponiendo los
motivos que tiene para pedir la Subcontratacion.

b).- “LA DEPENDENCIA” otorgard su autorizacién cuando a su juicio el subcontratista tenga
la misma experiencia, capacidad técnica, econémica y moral de “EL CONTRATISTA”.

c)"EL SUBCONTRATISTA” se entendera directamente con “EL CONTRATISTA” en
cuanto al pago de los trabajos realizados, pues el responsable directo ante “LA
DEPENDENCIA” por la ejecucién de la obra sera indefectiblemente “"EL CONTRATISTA”.

D) Inscripcion previa del cesionario en el Padrén de Contratistas de los Gobiernos Federal,

Estatal y Municipal. &
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HAGAMOS HISTORIA
DECIMA Penas convencionales.-
OCTAVA: I.- Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “EL

CONTRATISTA” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
programa y los montos quincenales de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparard
quincenalmente el importe de los trabajos ejecutados con el de los que debieron realizarse,
en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuarse la comparacion,
la obra mal ejecutada, se tendrd por no realizada.

Si como resultado de la anterior comparacion el monto de la obra ejecutada es menor que
el monto de la obra programada, como pena convencional “LA DEPENDENCIA” retendra a
“EL CONTRATISTA” el 1.00% (uno por ciento) de la diferencia, en la inteligencia que se
seguira aplicando quincenalmente el mismo criterio. En el momento que como resultado de
la comparacion el importe de obra ejecutada sea igual al programado, “LA DEPENDENCIA”
reintegrard las retenciones que hubiere ejecutado.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también
como pena convencional, deberd cubrir a “LA DEPENDENCIA” mensualmente y hasta el
momento en que las obras queden concluidas, una cantidad igual al 1.00% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
indicada en el programa.

II.- Sancién por no tramitar autorizacién a precios unitarios de trabajo
extraordinario.- A fin de mantener la obra correctamente pagada “EL CONTRATISTA”
deberd tramitar autorizacion de precios unitarios en un plazo no mayor de quince dias
habiles, para cada uno de los trabajos extraordinarios que le hayan sido ordenados por
escrito. En caso de incumplimiento en el plazo citado, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar
como pena convencional la cantidad de un décimo de salario minimo por cada concepto y
por cada dia de atraso.

III.- Sancién por no cerrar administrativamente las obras.- A fin de cerrar
administrativamente las obras “EL CONTRATISTA” deberd tramitar autorizacién de los
cobros pendientes en un plazo no mayor de quince dias habiles. En caso de incumplimiento
en el plazo citado, “EL CONTRATISTA” acepta las cantidades calculadas por “LA
DEPENDENCIA".

1V.- Sancién por incumplimiento en las disposiciones de seguridad e higiene.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a observar las Normas de Seguridad e Higiene minimas, su
incumplimiento originard cargos iguales al 1.00% (uno por ciento) del importe de los
trabajos que se hayan realizado sin apego a lo dispuesto en el citado anexo.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o
cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento, “LA
DEPENDENCIA” hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Las
cantidades que resulten de la aplicacién de las sanciones convencionales que se le
impongan a “"EL CONTRATISTA” se hardn efectivas con cargo al importe de estimaciones
pendientes por cantidades que hayan sido retenidas en los términos de este contrato a la
fianza otorgada y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” con base a lo establecido en la cldusula siguiente, opte

por la rescisién del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a “EL
CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere la misma cldusula y se destinara a liquidar el 7
importe de las estimaciones pendientes y las cantidades que hasta el momento de la

rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademds de hacer efectiva, si hay lugar a

ello, la fianza otorgada conforme a la cldusula cuarta.

El pago de las penas convencionales sefialadas en la presenta cldusula estard limitado al

10% (diez por ciento) del monto total del contrato, cuando este limite sea alcanzado “LA
DEPENDENCIA” procedera a la res ion del contrato. : .
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DECIMA
NOVENA: Rescision administrativa, suspensién o terminacién anticipada.- “LA DEPENDENCIA”
podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones por parte de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo, se podré dar por terminado
anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general. Ademas “LA
DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por
cualquier causa justificada.

CONTRATO No. LOE-CAPDAM-FISM-01-19

En la suspensién, rescision administrativa o terminacién anticipada del contrato, deberd
observarse lo siguiente:

L.- Cuando se determine la suspensién de la obra o se rescinda el contrato por causas
imputables a “LA DEPENDENCIA”, esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relaciones directamente con el contrato.

II.- En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se
procedera a hacer efectivas las garantias y se retendrdn los importes de trabajos
ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
deberd ejecutarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a los de la fecha de la
notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso, hayan sido
entregados.

III.- Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacion
anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido de pleno derecho
por “LA DEPENDENCIA” sin necesidad de declaracién judicial conforme al procedimiento a
que se refiere la clausula siguiente; en tanto que “EL CONTRATISTA”, para rescindirlo
tendra que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener la declaracién correspondiente.
Las causas que daran lugar a la rescisién por parte de “LA DEPENDENCIA” son las que a
continuacién se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha en que por
escrito sefiale “LA CONTRATISTA".

2. Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA".

3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata érdenes dadas por escrito por “LA DEPENDENCIA”.

4. Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el
plazo estipulado.

5. Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesi6n de bienes, en forma que
afecte este contrato.

6. Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en
la cldusula décima séptima. ]

7. Si“EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.  Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
al tener esa nacionalidad.

9. Si siendo extranjero invoca la proteccidn de su gobierno en relacién con el presente
contrato.

10. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos
aplicables o a las 6rdenes de “LA DEPENDENCIA”. En caso de incumplimiento o violacién
por parte de “"EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato,

{
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~_ CONTRATO No. LOE-CAPDAM-FISM-01-19

“LA DEPENDENCIA” podrad optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las
penas convenidas en su caso o declarar la rescisién del contrato.

Si “LA DEPENDENCIA" opta por la rescisién, “EL CONTRATISTA” estard obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas a juicio del mismo Ayuntamiento.

La rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” faculta a “LA
DEPENDENCIA” a no volver a contratar con él, durante un lapso que podrd ser de hasta 3
(tres) afios, contados a partir de la fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio
de que la rescision de este contrato se haga del conocimiento de las Dependencias
Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceda.

VIGESIMA: Notificacién de rescisién.- Si “LA DEPENDENCIA” considera que “EL CONTRATISTA”
ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo
de 15 (quince) dias hébiles, exponga lo que a su derecho convenga, respecto al
incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su
defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda. La determinacion
de dar o no por rescindido el contrato deberd estar debidamente fundada, motivada y
comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes. De ocurrir los
supuestos establecidos en la cldusula anterior, “LA DEPENDENCIA” lo hardn del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloria a mas tardar el Gltimo dia hébil de cada
mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados a cabo.

Asi mismo, la rescision, suspensién o terminacién anticipada de este contrato, liberara
totalmente a “LA DEPENDENCIA” de las obligaciones contraidas en virtud de la adjudicacién
efectuada a favor de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA Relacion de “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores.- “EL CONTRATISTA”

PRIMERA: como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de
este contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA” en relacién con los
trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA De las obligaciones de beneficio social de “EL CONTRATISTA”.-
SEGUNDA: “CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente:

I.- A coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques comprendidos en las zonas en
que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo cual debera proveer al personal a
sus ordenes del equipo propio para su fin. Igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar
aviso a la oficina forestal mds cercana, de la existencia de incendios en los bosques, de su
localizacién y magnitud.

II.- A comunicar a la Secretaria de Salud y Bienestar Social, la aparicién de cualquier brote
epidémico en la zona de las obras objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga.

I1I.- A que “LA DEPENDENCIA” aplique sobre cada una de las estimaciones que presente
“EL CONTRATISTA"” las siguientes deducciones:

0.005% (cinco al millar) por construccién y mantenimiento de areas recreativas.
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Intervencion.-"LA DEPENDENCIA” y demés dependencias del sector publico tendran en

éste contrato la intervencién que le sefialan las Leyes y disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA
CUARTA:

Jurisdiccion.- Para la interpretacidn y cumplimiento de este contrato y para todo aquello

que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion
de los juzgados de esta ciudad. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén

de su domicilio, presente o futuro.

VIGESIMA
QUINTA:

Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio.- “EL CONTRATISTA”

declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar
la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en tres ejemplares, en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Col. el dia

13 de septiembre de 2019.

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

S

ING. GABI IBE GARCIA
DIRE( OR GENERAL

CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
R.F.C: CC0990903G88

\

ARQ. NICOLAS SOTO BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO:

ICOMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

s

ING. JOSE Jggz'fs AIN%EZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

)

S

—
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