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COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONVOCATORIA

NUM. CAPDAM-FISM-PE-2020-001, LICITACIONES PUBLICAS ESTATALES NUMEROS: LOE-CAPDAM-F4-20,
PARA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO,
EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE
LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL;
LOE-CAPDAM-F6-20, PARA SANITARIO DE 24" DE-DIAMETRO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID
DESDE HOSPITAL MEDICA PACIFICO HASTA LA-CIMA DE'SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO,
COL.; LOE-CAPDAM-F9-20, PARA REPOSICION DE LINEA-DE ALIMENTACION DESDE CALLE VENUSTIANO
CARRANZA HASTA EL BOOSTER BAHIA'EN PLAYA DE ORO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.;
LOE-CAPDAM-F10-20, PARA SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE
DIAMETRO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS SOBRE LA AV. ELIAS ZAMORA DESDE LA BODEGA AURRERA
DEL BARRIO I HASTA LA CALLE TAMARINDO EN EL BARRIO lIl, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.

DIRECCION DE,CONSTRUCCION
LICITACION PUBLICA ESTATAL
CONVOCATORIA No°® CAPDAM-FISM-PE-2020-001

De conformidad con la Ley Estatal de Obras Publicas.de Colima y en Observancia con la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 134, se convoca a las personas fisicas 6 morales, que estén en posibilidad de
llevar a cabo los trabajos descritos a continuacion,.a presentar ofertas en.idioma espafiol y participar en el concurso para
la adjudicacién del contrato respectivo, de conformidad con los siguientes datos:

FECHA

LIMITE
COSTO PARA VISITA DE APERTURA APERTURA FALLO DE INICIO DE TERMINO

NO. DE OBRA/ DESCRIPCION JUNTA DE PROPUESTA | PROPUESTA LA OBRA DE OBRA

LICITACION DELAS ADQUIRIR OBRA - : .
BASES LAS ACLARACIONES TECNICA ECONOMICA | LICITACION

BASES

Sustitucion de colecter
de alcantarillado
sanitario de 42
pulgadas de diametro,
en la avenida Elias
LOE-CAPDAM- | Zamora Verduzco, s 20/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020 11:00 | 21/07/2020 231072020 27/07/2020

F4-20 desde la calle Guayabo | 2,500.00 | 14:00 HRS. | 9:00 HRS. HRS. 9:00 HRS. 9:00 HRS. 09:00 HRS.
a la Estacién #9 en Av.
De los Tamarindos del
Barrio 3, del Valle delas
Garzas, del municipio
de Manzanille, Col

29/07/2020 | 26/10/2020

Sustitucion de colector
sanitaric de 247 de
diametro en Boulevard
Miguel de la Madrid $ 20/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020 13:00 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 27/07/2020
desde Hospital Medica | 250000 | 400 yps. | 11:00 HRS. HRS. 11:00 HRS. | 11:00HRS. | 11:00 HRs. | 2207/2020 | 2611012020
Pacifico hasta la Cima

de Santiage en el
municipio de
Manzanillo, Col.

LOE-CAPDAM-
F6-20

Reposicion de linea de
alimentacion desde
LOE-CAPDAM- | 218 Venustiano $ 2007/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 11:00 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 28/07/2020
F9-20 Carranza  hasta el | 250000 | 1400 HRs. | 9:00 HRS. HRS. 13:00 HRS. | 13:00 HRS. | 09:00 HRs. | ~0/07/2020 | 2711012020
Booster Bahia en playa

de Oro en el municipio
de Manzanillo, Col.

Sustitucion de lared de
distribucién de agua
potable de & de
diametro rd-26 y tomas
domiciliarias sobre la s

. 20/07/2020 16/07/2020 | 16/07/2020 13:00 2M/07/2020 2310712020 28/07/2020
Av. Elias Zamora desde | 2800.00 | 400 yps | 44:00 HRS. HRS. 15:00 HRS. | 15:00HRS. | 11:00 HRsS, | V072020 ) 2711002020
labodega AURRERA del
barrio | hasta la calle
Tamarindo en el Barrio
lll, en & municipic de
Manzanillo, Col.

LOE-CAPDAM-
F10-20

e Las Bases de la Licitacion se entregaran directamente en: Las oficinas de la Direccién de Construccidn, ubicadas

en Blvd. Miguel de la Madrid no. 12575 colonia peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., tels.: (314)3311630 ext.1521
y fax 3143311630 ext. 101 de Lunes a Viernes; de 09:00 a 14:30 horas.

Todos los eventos de este proceso de licitacion seran de forma Presencial y se llevaran a cabo en Blvd. Miguel de
la Madrid no. 12575 colonia peninsula de Santiago, c.p. 28867, Manzanillo, Colima.

Las bases que se emitan mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA, se entregaran en el domicilio
sefialado por la CONVOCANTE, a partir del dia en que se publique la CONVOCATORIA, siendo responsabilidad



exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y contendran lo aplicable, como minimo,
en el ARTICULO 33 de la Ley Estatal de Obras Publicas del Estado de Colima.

La forma de pago para adquirir las bases de la presente Licitacion, serd mediante cheque certificado a favor de la
COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO o en efectivo, en las cajas
receptoras de la CAPDAM, de Lunes a Viernes; de 09:00 a 14:00 horas y hasta la fecha y hora sefaladas en la
presente convocatoria.

El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitacion 6 que algan rubro en
lo individual este incompleto, ser4 motivo para descalificar la propuesta.

La licitacion es Publica Local Presencial y-el idioma en.que se deberan presentar las proposiciones sera en Espafiol.
La procedencia del recurso para esta Licitacién, es'/Recurso FISM Banobras.

La moneda en que deberan cotizarse las proposiciones sera: El peso mexicano.

La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberan acreditar los interesados consiste en: Curriculo Vitae,
que acredite la capacidad Técnica en concursos y licitaciones similares.

Los requisitos generales que deberan acreditar los interesados son: Capital Contable comprobado, con
original y copia de la declaracién del dltimo periodo Fiscal general aplicable; Acta Constitutiva y Acreditacion
del mandatario o apoderado en caso de personas morales ¢ alta ante la Secretaria de Hacienda para personas
Fisicas; Opinién en sentido positivo del cumplimiento.de obligaciones fiscales emitido por el SAT; y asi mismo
Carta compromiso mediante la cual se obliga a formalizar y firmar el contrato respectivo a base de Precios
Unitarios.

Los criterios generales para la adjudicacion de la licitacion serdn: Se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya
propuesta resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Art. 38'de la Ley Estatal de Obras Publicas)

La condicién de pago sera: Conforme al contrato que se suscriba; se liquidaran por la Convocante mediante
Estimaciones autorizadas por la Residencia de Supervision.

Lugar de entrega: Conforme a las bases de licitacién.

No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 de la “Ley Estatal de Obras
Pudblicas”

La falta de acreditamiento de la personalidad del licitante'sera causa de desechamiento.

Ninguna de las condiciones establecidas en la Convocatoria, las bases de la licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas.

El incumplimiento de cualquier requisito dela presente Convocatoria, las bases de la licitacién-o.que algin rubro en
lo individual este incompleto, sera motivo para descalificar la'propuesta.

CONDICIONES GENERALES

1.- La presente licitacién se sujetara a la normatividad y criterios establecidos en la Ley Estatal de Obras Publicas
del Estado de-Colima.

2.- Contra la resolucién que contenga el Fallo de Licitacion no procedera recurso_alguno, pero las personas
interesadas-podran

Inconformarse por-escrito, en los términos de lo dispuesto por el Articulo 83 de la Ley Estatal de:Obras Publicas del
Estado de Colima.

MANZANILLO,COL., A 11 DE-JULIO DE 2020.
ING. GABINO URIBE GARCIA
DIRECTOR GENERAL.

Firma




COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
@ L ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
/]

LICITACION PUBLICA ESTATAL

CAPDAM No. LOE-CAPDAM-F4-20

L m—— INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

En observancia a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley Estatal de Obras Pblicas,
se convoca a los interesados en participar en la licitacion para la adjudicacion del contrato, de conformidad con lo siguiente:

Licitacion publica Estatal

No. de licitacion Fecha de publicacion Visita al lugar de los Junta de Apertura de Apertura de
en periddico oficial trabajos aclaraciones proposiciones proposiciones
primera etapa segunda etapa

LOE-CAPDAM- 11-Julio-2020 15-Julio-2020 15-Julio-2020 21-Julio-2020 23-Julio-2020
F4-20 09:00 hrs 11:00 hrs 09:00 hrs 09:00 hrs

Fecha Limite Descripcion general de la obra Fecha de inicio Plazo de Fallo de Obra
para Adquirir ejecucion

20-Julio-2020 | Sustitucion de colector de alcantarillado| 29-Julio-2020 | 90 dias naturales 27-Julio-2020
14:00 hrs sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la 09:00 hrs.
Avenida Elias Zamora verduzco, desde la
calle guayabo a la estacion #9 en Av. De los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las
Garzas, del municipio de Manzanillo, Col

BASES DE LICITACION

LICITACION PUBLICA ESTATAL LEOP

No. LOE-CAPDAM-F4-20
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: LOE-CAPDAM-FISMO04-20

UBICACION: MANZANILLO, COLIMA.
TIPO: SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

OBJETO: “Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de didmetro, en la
Avenida Elias Zamora verduzco, desde la calle guayabo a la estacion #9 en Av. De los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col."

El procedimiento de contratacién por licitacion publica estatal se inicia con la publicacién de la convocatoria y concluye
con la firma del contrato.

De acuerdo con la Convocatoria Nimero CAPDAM-FISM-PE-2020-001 de fecha 11 de Julio del 2020, para participar
en la Licitacién Publica Estatal Numero LOE-CAPDAM-F4-20, mediante el procedimiento establecido en los Articulos
27, fraccion |y 30, fraccion Il de la Ley Estatal de Obras Publicas, inherentes a la ejecucion de los trabajos antes
mencionados. A continuacion, se establecen los lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracién para la
formulacion de la proposicion y celebracion de los actos correspondientes.

Las bases de licitacion se encuentran disponibles para consulta desde la publicacion de la convocatoria y hasta, inclusive,
el Primer dia natural previo al acto para la presentacion y apertura de proposiciones en el domicilio sefialado como Blvd.
Miguel de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., al teléfono 01-314-331-

INSTRUCCIONES -1-
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L m—— INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

16-30, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00, las cuales tendran costo de $2,500.00 M.N. pesos. De acuerdo a
lo establecido en los Articulos 32 y 33 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

Es requisito indispensable la adquisicion de las bases y acrediten su registro en el padrén de contratistas de la dependencia
para participar en esta licitacion.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la Ley de Estatal de obras Publicas, el licitante, deberé presentar su
proposicion y documentacion adicional, por escrito, en sobre cerrado anexando una memoria USB con todos los archivos
de la propuesta escaneados y en formato digital editable.

No se recibiran proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica, ya que la convocante no cuenta con la
certificacion de la Secretaria de la Funcion Publica.

Los licitantes, a su eleccion, deberan acompafar dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion, en original y copia
los siguientes documentos:

I.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de
los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servird para practicar
las notificaciones aln las de carécter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro
distinto;

Il. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 de la
Ley Estatal de Obras Publicas;

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccion sera sancionada en los términos de Ley.

En caso de omision en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccidn, o si de la informacion y documentacion con
gue cuente la Secretaria de la Funcién Publica se desprende que personas fisicas o0 morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacién, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo se abstendra de firmar
el contrato correspondiente.

I11. Cumplimiento de obligaciones Fiscales.
A) Escrito donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente de sus obligaciones fiscales
B) Copia de la Opinion en sentido POSITIVO del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT.
C) Declaracion y pago de impuestos de los dos Gltimos meses obligados a declarar.
D) Declaracion anual del daltimo ejercicio fiscal.
E) Estados financieros a diciembre del ejercicio anterior.
F) Estados financieros de los Gltimos tres meses de forma mensual a la fecha del presente procedimiento.

IV. Identificacién oficial vigente con fotografia, tratindose de personas fisicas y de su representante, y

V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razon social, descripcion del
objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras pablicas
en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocolizo; asimismo los datos de inscripcion en el
Registro Publico de Comercio, y

INSTRUCCIONES -2-
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b. Del representante: nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan
las facultades para suscribir la proposicidn, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario
publico que los protocolizé.

c. ldentificacion oficial vigente del representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberdn acreditar en forma individual los
requisitos sefialados, ademas de incluir en el sobre que contenga la proposicion (Documento No. AT 16) el convenio
privado protocolizado ante notario publico al que se refiere el Articulo 36 del Reglamento de la Ley Estatal de Obras
Publicas. Para cumplir con el capital contable minimo requerido se podran sumar los correspondientes a cada una de las
personas fisicas y/o morales integrantes. La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacién y la del
convenio, deberd hacerse por el representante comdn.

La experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en participar en esta licitacion, debera presentarse
dentro del sobre que contenga sus proposiciones (Documento AT 4 y AT 5) y consiste en: Experiencia minima de un afio
efectivo en la ejecucidn de trabajos de la misma complejidad, magnitud y caracteristicas que los que se estdn convocando,
de los cuales deberd acreditar y anexar en su propuesta: copia de contratos y actas de entrega-recepcion de los mismos;
asi también deberan manifestar con que dependencia o personas se ejecutaron dichos trabajos y sus nimeros telefénicos
para confirmar la informacion.

1. GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1. ORIGEN DE LOS FONDOS.
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del contrato, objeto de esta LICITACION, la Comision
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo cuenta con recursos autorizados, dentro del Programa
FISM BANOBRAS.

1.2. FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos seré el dia 29 de Julio del 2020 y la fecha de terminacion sera el dia
26 de Octubre del 2020.

1.3. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciacion de los
trabajos.

1.3.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo
solicitado en el punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comision de Agua

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los
elementos requeridos en el punto 4.2.

INSTRUCCIONES -3-
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1.4.

14.1.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.

Los licitantes, que hayan adquirido las bases de licitacion, podran visitar los lugares en que se realizaran los trabajos
para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones
de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren
necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

A quienes adquieran las bases de licitacion con posterioridad a la realizacion de la visita, se les podré permitir el
acceso al lugar en que se llevarén a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacién de por o menos
veinticuatro horas a la conclusion del periodo de venta, aunque no serd obligatorio para la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, designar a un técnico que guie la visita.

En ningln caso, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo asumira
responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes
sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las
condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligacion para ejecutar y concluir los trabajos
en la forma y términos convenidos.

El licitante deberd manifestar por escrito, que conoce el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de
licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la normatividad aplicable.
(AT6)

En la(s) junta(s) de aclaraciones los Licitantes que hubieran adquirido las bases de licitacion, podran asistir y
solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, las cuales serdn ponderadas por la Comisiéon de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantard un acta, que contendra las preguntas de los licitantes
y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de licitacion para la
elaboracion y presentacion de la proposicion, entregdndoseles copia de la misma y para los ausentes, se pondra a
su disposicion, en las oficinas de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

“El acta que se derive de este evento la podran consultar en el domicilio sefialado como Blvd. Miguel de La Madrid
# 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., de lunes a viernes, en el horario de 9:00
a 15:00, donde estaréa a su disposicion el mismo dia de la(s) junta(s) de aclaraciones.”

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo podréa recibir preguntas adicionales con
posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones y hasta el pendltimo dia de venta de las bases de la licitacion, a las
que dara contestacién antes de que termine el Ultimo dia de venta.

LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
El lugar de reunion para la visita al sitio de los trabajos sera en: Blvd. Miguel de La Madrid # 12575, colonia
Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., a las 09:00 horas, el dia 15 de Julio del 2020, siendo

atendidos por el: Ing. José Jests Alvarez Echave, en su caracter de Director de Construccion con nimero
telefonico 01-314-331-16-30, ext. 1521.

INSTRUCCIONES -4 -
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1.4.2.

JUNTA DE ACLARACIONES.

La(s) junta(s) de aclaraciones se celebrara(n) a las 11:00 horas, el dia 15 de Julio del 2020, en: Blvd. Miguel de La
Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col.

En la junta(s) de aclaraciones, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo resolvera
en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitacion le formulen los interesados,
debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningln caso
podrén consistir en la sustitucion o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la
adicion de otros distintos.

INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACION.

En estas bases de licitacion se especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento de esta licitacién y las
condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

Instrucciones a los licitantes.

Parte técnica: Formatos, modelos de escritos y guias de llenado.

Parte econdmica: Formatos, modelos de escritos y guias de llenado.

Proyectos arquitecténicos y de Ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construccion, aplicables.

e.  Catalogo de conceptos.

f.  Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaracién y/o modificacion que se generen.

oo

El licitante debera examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en
estas bases de licitacion para que no incurra en alguno de los motivos sefialados en el punto 5.3, donde se precisan
las causas por las que puede ser desechada la proposicion.

MODIFICACION DE LAS BASES DE LICITACION.

En los términos del articulo 35 de la Ley Estatal de Obras Publicas, la Comision de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo podra modificar el contenido de estas bases de licitacion.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, seran
de observancia obligatoria para los licitantes.

Cualquier modificacion a las bases de la licitacion derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaracion(es), sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion

Las modificaciones que se hagan a estas bases se haran del conocimiento de los interesados a través de los mismos
medios utilizados para su publicacidn o difusion, a fin de que los interesados concurran ante la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo para conocer, de manera especifica, las modificaciones
respectivas.

PREPARACION DE LA PROPOSICION.
El licitante debera entregar su proposicion en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, mediante la

entrega en sobre cerrado y anexando una memoria USB con todos los archivos de la propuesta escaneados y en
formato digital editable.
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4.1.

4.2.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas por los licitantes o sus apoderados en cada una de las hojas que
la integran.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto
de presentacién y apertura de proposiciones.

La documentacién distinta a la proposicion podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que
contenga su proposicién.

ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Si acude personalmente el representante legal del licitante, éste debera presentar copia del documento que acredite
su personalidad e identificacidn oficial vigente, en el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal, éste anexara por separado a la
proposicion, escrito dirigido a la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,
facultandolo para la entrega del sobre que contenga la proposicion. El facultado debera presentar su identificacién
oficial vigente y la del representante legal de la empresa que firma la proposicion.

El licitante a su eleccidn y bajo su exclusiva responsabilidad podra enviar la proposicién en sobre cerrado, a través
del servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccion indicada en el primer parrafo del numeral
5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta enviar su proposicién por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al inicio del
acto de presentacion de proposiciones y apertura de la proposicion.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo se abstendra de recibir toda proposicion
que se envié por servicio postal o de mensajeria bajo las siguientes condiciones:

a) Después del plazo para el inicio del acto de presentacién y apertura de proposiciones.
b) Que se entregue en una direccién distinta a la indicada en estas bases de licitacién.

¢) Que las proposiciones no se entreguen en sobrecerrado.

d) Cuando el sobre llegue roto por el manejo del servicio postal o de mensajeria.

e) No se podréan recibir proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica.

FORMA DE PRESENTACION.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podré integrarse en los documentos que para tal efecto se
incluyen en estas bases de licitacién, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los
mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

La proposicion que el licitante entregue en el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera estar integrada
en la forma siguiente:

4.2.1. PARTE TECNICA.

La parte técnica debera contener, los siguientes documentos:

AT1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION.
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AT 2

AT3
AT 4

AT S5

AT 6

AT7

AT 8

AT9

AT 10

AT 11

AT 12

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

RELACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION;
ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO.

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER: Y ANEXAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES A SU
PROPUESTA DEBIDAMENTE FIRMADOQOS.

EL CONTENIDO DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, ASi COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO.

LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, ASI COMO LAS PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO LE PROPORCIONO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES,

EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TERMINOS.

MANIFESTACION’ ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU
PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO,
LE PROPORCIONE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU
MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
SENALANDO:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
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B MANO DE OBRA.
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
AT 13 FACTOR DE SALARIO REAL.
A ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO QUE INCLUYE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
B ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
AT 14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT 15 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL
DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
Cc MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AT 16 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACION DE DOS O MAS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION. (SI ES EL CASO).

4.2.2. PARTE ECONOMICA.

La parte econdmica deberé contener los siguientes documentos:

AE1l  RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

A E2 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA.

AE 2A TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AE3 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION:
A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
B MANO DE OBRA
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AE4  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION.

AE5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

AE6  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
AE7 CARGO POR UTILIDAD.

AE8 CARGOS ADICIONALES.
AE9  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

AE 10 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
Cc MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS.
IDIOMA.
Todos los documentos relacionados con la proposicién deberan presentarse en: Idioma Espariol.
MONEDA.
La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: Peso Mexicano.
ANTICIPOS.
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, se otorgara el 30% de la asignacion presupuestal aprobada al
contrato, en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la

adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El importe de los anticipos que se otorguen al Licitante sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la
convocatoria y en estas bases, al monto total de la proposicion.

El pago del anticipo se realizara en una sola exhibicion.
AJUSTE DE COSTOS.

La Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo con fundamento en lo sefialado en el
articulo 56 de la Ley Estatal de Obras Publicas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo
de conformidad con la fraccion I del articulo 57 de la citada ley. La aplicacion de los procedimientos para ajuste
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4.7.

4.8.

4.9.

de costos se hard como lo determina el Articulo 58 de la citada Ley Estatal de Obras Publicas.

En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su
forma de medicidn durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisidn a efecto de que sean corregidos;
en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién | de este
articulo.

Este procedimiento regira durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicacion de ajuste de costos, se valorara lo sefialado en la seccion Il del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas.

Los contratistas dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho del contratista para reclamar el pago. (articulo 56, 57 y 58 de la Ley Estatal de Obras Publicas).
Deberan acompafiar a su solicitud la documentacién sefialada en el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas, de no cumplirse se considerara como no recibida la solicitud.

CONDICIONES DEL PRECIO.

El contratista recibird de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el pago total
que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad requeridas.

FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del presente contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los
materiales y especificaciones de construccién, que abarcardn el periodo de 15 dias naturales, las que seran
presentadas por "El Contratista” a la residencia de obra dentro de los seis (6) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las mismas, la que serd el dia dltimo de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro
de los quince (15) dias naturales siguientes, deberd revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que
seran pagadas en las oficinas de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,
ubicadas en Blvd. Miguel de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo,
Col., dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra, para que la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

PROHIBICION DE LA NEGOCIACION.
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la licitacion, asi como en las proposiciones presentadas

por los licitantes, podran ser negociadas, conforme a lo establecido en el articulo 31, fraccion VI de la Ley Estatal
de Obras Publicas.
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4.10.

4.11.

RETENCIONES.

El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptara que del importe de cada estimacion le sea retenido el cinco
al millar (0.5%0) por concepto de derechos de Servicio de Inspeccion y Vigilancia estipulado en el articulo 70 de
la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, los cuales seran retenidos y destinados a la construccién y
mantenimiento de areas recreativas.

De igual manera aceptara que del importe de cada estimacion le sea retenido el dos por ciento (2%) del impuesto
sobre némina estipulado en el capitulo VIl articulo 41M, 41Q y 41R bis 1 de la Ley de Hacienda para el Estado
de Colima.

AGRUPACIONES.

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones en la licitacion correspondiente, sin necesidad
de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan
con precision y a satisfaccion de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, las
partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar. En este supuesto la proposicién deberd ser firmada
por el representante comdn que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Para tal efecto, se debera celebrar entre si un convenio privado, protocolizado ante notario publico, el que contendra,
lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupacion;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredita su representacion;

c.  Definicidn de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a cumplir;
d. Determinacién de un domicilio comdn para oir y recibir notificaciones;

e. Designacion de un representante comdn otorgandole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado
con la proposicion, y

f.  Estipulacion expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el caso de agrupaciones bastara con la adquisicion de un solo ejemplar de las bases de licitacion.

4.12. SUBCONTRATACION.

No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de los trabajos.

413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
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4.13.1

4.13.2

4.14.

4.15.

RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO,
PROPORCIONE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO.

No se proporcionara material ni equipo de instalacion permanente.

RELACION DE MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE INSTALACIQN PERMANENTE DE
FABRICACION NACIONAL QUE PODRA REQUERIRSE EN LA LICITACION PUBLICA.

Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del dltimo pérrafo del articulo 30 de la
Ley Estatal de Obras Publicas, la Secretaria de Economia podra solicitar a la Comisiéon de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, la informacion necesaria para verificar el cumplimiento del contenido
de fabricacidn nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente que deban ser utilizados
en la ejecucién de obras, de conformidad con las reglas de caracter general que para estos efectos emita dicha
Secretaria.

En su caso, el sefialamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberan cumplir los
licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, que serian utilizados en la ejecucion de
los trabajos; en funcion del valor de los trabajos que determine la Comision de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo, en la presente licitacién puablica, se requiere la incorporacién de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de fabricacién nacional, por el porcentaje del 80% de contenido
nacional.

FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante si es persona fisica, 0 su representante legal si se trata de persona moral, DEBERA FIRMAR CON
TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN TODAS SUS HOJAS.

COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

El licitante deberd integrar su proposicion, en original y en la forma que previenen los incisos 4.2.1y el 4.2.2. Una
vez integradas deberan ser colocadas en sobre cerrado, identificandolo, con la clave de la licitacién, nombre de los
trabajos y la razon social del licitante.

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacién, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo debera efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los
interesados y cerciorarse de su inscripcion en el registro de contratistas, asi como la documentacion distinta a la
propuesta técnica y econémica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Estatal de Obras Publicas.
En ningln caso se podra impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podran presentar su propuesta en el acto de presentacion y apertura
de proposiciones de que se trate.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como a
aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo.
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5.1.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse a las 09:00 horas, el dia 21 de Julio del 2020, en: Blvd. Miguel de La
Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col., donde se llevara a cabo el acto de
presentacion y apertura de proposiciones primera y segunda etapa, bajo la presidencia del servidor publico
designado. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregaran sus proposiciones en sobre
cerrado y en su caso el escrito indicado en el punto 4.1.

Los licitantes son los Gnicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto
de presentacion y apertura de proposiciones, no se recibirdn proposiciones que se presenten después de la fecha y
hora establecida en estas bases de licitacion.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

l. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrados, se procedera a la apertura de
la propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos
exigidos;

1. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores publicos de la Comision de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, rubricaran de las proposiciones presentadas el documento (AT
14) programa cuantificado y calendarizado de ejecucion general de los trabajos, asi como los
correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econémicas de los licitantes, incluidos los
de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia
convocante, quien de estimarlo necesario podra sefiala nueva fecha, lugar y hora en que se dara apertura a
las propuestas econdémicas;

I1. Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas para su
analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por
los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma; la falta de firma de algin
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que no
hayan asistido, para efecto de su notificacion; En esta acta se sefialard que la segunda etapa de la licitacion
se efectuard a las 09:00 horas, el dia 23 de Julio del 2020, en: Blvd. Miguel de La Madrid # 12575,
colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo, Col.

(AVA La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo procedera a realizar el andlisis
de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda
etapa, previo a la apertura de las propuestas econémicas;

V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procedera a la apertura de las propuestas
econdmicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere
alguno, dos servidores publicos presentes, rubricaran el catalogo de conceptos (AE 12), en el que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacién, debiendo en seguida dar
lectura al importe total de cada una de las propuestas.
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5.2.

5.3.

VI. Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las propuestas
econémicas aceptadas para su analisis, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y las
causas que lo motivaron; el acta serd firmada por los asistentes y se pondra a su disposicién o se les
entregara copia de la misma; la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos,
poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacién
En esta acta se sefialara que el fallo de la licitacién se efectuara a las 09:00 horas, el dia 27 de Julio del
2020, en: Blvd. Miguel de La Madrid # 12575, colonia Peninsula de Santiago C. P. 28867, Manzanillo,
Col.

VII. La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo procedera con el analisis
cualitativo de las proposiciones aceptadas. de acuerdo a lo sefialado en el punto 5.4 de estas bases, debiendo
elaborar un dictamen en que conste lo dispuesto en el Articulo 38 de la Ley Estatal de Obras Publicas,
dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo.

VIII.  El acto del fallo de la licitacion comenzara con la lectura del resultado del dictamen que sirvié de base
para determinar el fallo y el licitante ganador, levantdndose el acta correspondiente, la que contendra los
datos establecidos en el Articulo 39 de la Ley Estatal de Obras Pablicas.

LICITACION DESIERTA.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, no adjudicara y declarard desierta la
licitacion cuando a su juicio las proposiciones presentadas no retinan los requisitos de estas bases de licitacion, sus
precios de insumos no fueren aceptables, cuando ninguna persona adquiera las bases, o cuando no se reciba alguna
proposicidn en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION.
Se considerara como causa suficiente para desechar una proposicién, cualquiera de las siguientes circunstancias:

l. La omision en la presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de licitacion,
detectada durante la revision y aun después del cotejo realizado durante el acto de presentacién y apertura
de proposiciones. (Articulo 40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

Il. La presentacion de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en estas
bases de licitacién. (Articulo 40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

1. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en estas
bases de licitacién. (Articulos 36 y 37 del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

V. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas. (Articulo 40 fraccion 11 del
Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la Ley Estatal de Obras
Publicas. (Articulo 40 fraccion 1V del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

VI. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases de licitacién, asi como la
comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes. (Articulo 33 de la Ley
Estatal de Obras Publicas).
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VIL. Cuando las cantidades de obra y/o precios unitarios del catdlogo de conceptos, presenten alteraciones,
raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Articulo 40 fraccion Il del Reglamento de Ley Estatal de Obras
Publicas).

VIII. Cuando el licitante no presente uno o varios analisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.

(Articulo 40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

IX. Cuando el licitante, en su catalogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Articulo
40 fraccion | del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

X. Cuando el licitante, en su documentacion no sefiale el indicador econdémico utilizado en el analisis del costo
por financiamiento (Articulo 37 apartado A fraccion V inciso C del Reglamento de Ley Estatal de Obras
Publicas).

XI. Cuando el licitante, en su andlisis del costo por financiamiento no incida la amortizacion del o los anticipos

otorgados, si es el caso. (Articulos 50 fraccion 111 de la Ley Estatal de Obras Publicas, 37 apartado A fraccién
V inciso a 'y 185 fraccién Il inciso b, del Reglamento de Ley Estatal de Obras Publicas).

XII. Cuando en la parte econémica se incluyan los cargos por concepto de asociacién a camaras industriales o
comerciales de la construccion o consultoria (Articulo 189 del Reglamento de Ley Estatal de Obras
Publicas).

XIII. No incluir en el sobre de la proposicion, copia del recibo de pago de las bases de licitacién respectivas.

(Articulo 20 parrafo tercero, del Reglamento de Ley Estatal de Obras Plblicas)

XIV. Cuando el licitante en su documentacién no sefiale el indicador econémico especifico de la tasa de interés
utilizada en el calculo del costo por inversion integrante de los analisis de los costos horarios. (Articulo 166
Gltimo pérrafo del Reglamento de la Ley Estatal de Obras Pdblicas).

XV. La ubicacidn del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 33, fraccion XXIII de la Ley
Estatal de Obras Publicas.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, para hacer el estudio, andlisis y
evaluacion de las proposiciones, se apegara a lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley Estatal de Obras, considerando
que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al
programa de ejecucion, las cantidades de trabajo establecidas y que el andlisis, calculo e integracion de los precios
unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regién donde se ejecuten los trabajos a
efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas,
financieras y administrativas requeridas en estas bases de licitacion.

Para la evaluacion de las proposiciones en ningln caso podran utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.
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6.1.

6.2

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya
proposicidn resulte solvente porque retne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en estas bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Comisién de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 6 méas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de
la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el contrato se adjudicara a quién presente
la proposicion que resulte econémicamente mas conveniente para el Municipio.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
y de Manzanillo adjudicara la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado
con seis meses de antelacion al momento del cierre de la licitacion publica.

La Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo emitird un dictamen que servira como
fundamento para el fallo, en el que se hara constar una resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

El fallo se dara a conocer en junta publica y se levantaré el acta donde conste la participacion de los interesados y
del licitante ganador.

Para el caso de las proposiciones no favorecidas, se entregaran oficios emitidos por la Comisién de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo en que se comunica a los licitantes, las razones o causas por las que
no fue favorecida su proposicion las cuales deberan estar fundadas y motivadas.

DEL CONTRATO
MODELO

El modelo de contrato, que se anexa a esta licitacién, es emitido con apego en lo previsto en la legislacién y
normatividad vigente.

FIRMA

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentara para su cotejo, original o copia certificada de
los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

La adjudicacion del contrato obligara a la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo
y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta dias naturales
siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 48 de la Ley Estatal de Obras Publicas.
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el parrafo
anterior, sera sancionado por la Secretaria de la Funcion Pdblica por conducto del Organo Interno de Control y en
los términos de los articulos 77 y 78 de la Ley Estatal de Obras Publicas, y en su caso, la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente que resulte econdmicamente mas
conveniente para el Municipio, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 38 de la
Ley Estatal de Obras Publicas y el punto 6.4 de estas bases de licitacién, y asi sucesivamente en caso de que este
altimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Para los efectos del articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, cuando la Comisién de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo, vaya a realizar contrataciones por adquisicion de bienes,
arrendamiento, prestacion de servicios u obra publica, con cargo total o parcial a fondos federales, se observara lo
siguiente, segln corresponda:

La Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de Manzanillo, exigira del contribuyente con quien
se vaya a celebrar el contrato, le presente, junto con la garantia de cumplimiento, un escrito libre en el que ademas
de sefialar su nombre, denominacion o razén social, domicilio fiscal, clave del R.F.C., actividad preponderante,
nombre y R.F.C. del representante legal, asi como el correo electrénico de éste ultimo; precise el monto total del
contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y se manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C, a que se refieren el Cédigo Fiscal de la Federacion
y su Reglamento.

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacion de
la declaracion anual del ISR por los dos ultimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados; asi
como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los Ultimos 12 meses anteriores al penultimo
mes a aquél en que se presente el escrito a que se refiere esta fraccion. Cuando los contribuyentes tengan menos
de dos afios de inscritos en el R.F.C, la manifestacién a que se refiere este inciso, correspondera al periodo
transcurrido desde la inscripcion y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningln caso los pagos
mensuales excedan de los Gltimos doce meses.

c) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en
el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales
para pagarlos con los recursos que se obtengan por la obra pablica que se contrate, en la fecha en que las
citadas autoridades sefialen, en este caso, se estara a lo establecido en laregla 2.1.18 de la Novena Resolucién
de Modificaciones a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2008.

d) Que tratdndose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados
conforme al articulo 141 del Cdédigo.

e) En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestaran que a la fecha de presentacion del escrito
no han incurrido en las causales de revocacion a que hace referencia el articulo 66, fraccion 111 del Cddigo
Fiscal de la Federacion

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripcion en el R.F.C., ni los
avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o
parcialmente, las declaraciones a que se refiere la fraccion 1, inciso b) de esta regla, asi como los residentes en el
extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periddicas en México, asentardn estas manifestaciones
en el escrito a que se refiere el primer parrafo de la citada fraccion.
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6.3.

6.3.1.

GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantia debera constituirse dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo, se debera proporcionar por escrito signado por el representante
legal de la empresa o la persona fisica que suscribira el Contrato, una fianza por el importe total otorgado a favor
de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, de conformidad con el Articulo 49
Fraccion 111 de la Ley Estatal de Obras Publicas, de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.
$ (anotar con numero y letra la cantidad total del anticipo otorgado)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (raz6n o denominacidn social de la persona moral, o0 nombre
de la persona fisica con la que se celebra el contrato)

LA AMORTIZACION DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGA (LA
CONVOCANTE) EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO , DEFECHA __ DE DE20__,
CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ »( PESOS

__ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especmcado en la clausula
correspondiente).

CELEBRADO CON EL ESTADO DE ( ) A TRAVES DE (LA CONVOCANTE). LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR (LA CONVOCANTE), EN CUYO
CASO, LA (CONVOCANTE), DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERIA DEL (ESTADO), LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. LA
COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A). - LA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B). - LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO POR LA (CONVOCANTE) AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS __ /100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA
VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA
(CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
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6.3.2.

PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo, la empresa a quien se le adjudique la realizacion de los trabajos debera presentar por escrito signado por el
representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribird el Contrato, una pdliza de fianza otorgada por
Institucion de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Manzanillo, por valor del 10% ( diez por ciento) del importe total del mismo, de la forma siguiente:

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
$ (anotar con ndamero y letra el 10% del importe total del contrato).

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o denominacion social de la persona moral, o nombre de
la persona fisica con la que se celebrd el contrato)

EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO ,DEFECHA ___ DE DE20___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
POR LA CANTIDAD DE $  ( PESOS __ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo
el objeto del contrato, especificado en la clausula del mismo).

CELEBRADO CON EL ESTADO DE: ( ) POR CONDUCTO DE: (LA CONVOCANTE), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, Y ESTARA
VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU
CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA
QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE
COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS
CASOS EN QUE LA (CONVOCANTE) OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA (CONVOCANTE); F).- ESTA FIANZA PERMANECERA
VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA
CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
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6.3.3.

CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON
TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO
PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA
VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO
AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepcién formal, el contratista se obliga a responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
los términos sefialados en el contrato respectivo, el Codigo Civil Federal y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, a su eleccion; debera constituir
poliza de fianza otorgada por Institucién de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, por un valor del diez por ciento (10%) del importe total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por
ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos, transcurridos
doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos.

Quedaran a salvo los derechos de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 66 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, debera garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer
que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Estatal de Obras Publicas, asi como, las
disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS.

$ (anotar con numero y letra el 10% del importe total ejercido).

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razén o denominacién social de la persona moral, o nombre de
la persona fisica con la que se celebré el contrato)
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6.4.

LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO , DE FECHA ___ DE DE 20__,
CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $ . (

PESOS _ /100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cldusula

( ) del mismo).

CELEBRADO ANTE (LA CONVOCANTE). LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON
ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DEL ___ DE DE 20, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS DE FECHA __ DE DE 20, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE (LA CONVOCANTE) Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL
CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C).-
QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO
CUMPLIDAS, (LA CONVOCANTE) LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA
PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN
PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE
HUBIERE REALIZADO, (LA CONVOCANTE) PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y (LA CONVOCANTE), PODRAN
CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA
LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE (LA CONVOCANTE); Y, E).-
LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA
PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA
DE FIANZA.

Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado.

En el caso de detectarse algin defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantia por
la que hayan optado debera permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparacion de los defectos,
en su caso, la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo debera informar a la
afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados.

NO FORMALIZACION.

En el caso de que el Licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se
estard a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA”.
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6.5.

6.6.

INSPECCION Y VERIFICACION.

La Secretaria de la Funcion Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes
con respecto a la ejecucién de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos
75y 76 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.

Para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de “El Contratista”, se aplicaran las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A)

B)

La Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo tendra la facultad de verificar
mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; para lo cual, la Comisién de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo comparara el avance mes a mes contra el programa y los trabajos
efectivos ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es menor
de lo que debid realizarse, la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo procedera
a hacer las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia
de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de
revision. Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado
o0 prestado oportunamente conforme al programa convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando “El Contratista” regularice los tiempos de atraso sefialados
en el programa de ejecucion, podra recuperar las retenciones econoémicas que se le hayan efectuado, por lo que
la Comisidn de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo reintegrard a “El Contratista” el
importe de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

La aplicacidn de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos,
pactada en la clausula tercera del contrato, éstos no se han concluido.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la
clausula tercera del contrato y en el programa de trabajo, la Comision de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco
por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la
fecha de terminacion pactada en la clausula tercera del contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas
penas no podréan ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontaran administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no se atribuya a culpa de “El Contratista”
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6.7

6.7.1

7.1.

7.2.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la Comisién de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la
garantia de anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se
encuentre totalmente amortizado.

Si la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo opta por la rescision
administrativa del contrato, se apegara a lo establecido en los articulos 61 y 62 de la Ley Estatal de Obras
Publicas, y articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas.

MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; Ley Estatal de Obras Publicas; y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal; Ley Organica de la Administracion Publica Federal; Cddigo Civil Federal; Ley Federal de Instituciones
de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal de que se trate y las demas
disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en la Ley
Estatal de Obras Publicas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.7 denominado MARCO
NORMATIVO, de estas bases de licitacion y en cualquier otra norma legal aplicable.

OTROS

CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra difundir o proporcionar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o
articulo técnico a menos que cuente con la autorizacién previa, expresa y por escrito de la Comision de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de la Funcién Publica ubicada en: Avenida

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, Distrito
Federal, en los términos de lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Estatal de Obras Publicas.
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Acta de Visita de Obra

En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, siendo las 9:00 horas del dia 15 de Julio de 2020, se reunieron en la
Direccion de Construccién de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd.
Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia Peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., los representantes de la Comision
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, asi como los concursantes que al final se enlistan, suscriben
y firman, con el objeto de llevar a cabo la Visita de Obra, del concurso mediante el procedimiento de Licitacién
Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F4-20, de la obra: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA
CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS
GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.” de conformidad como lo establece la Ley, asi como los
requisitos, y condiciones contenidas en la convocatoria de la presente Licitacién Piblica Estatal y en cumplimiento
en lo dispuesto en el articulo 33 fraccion XlIl de la Ley Estatal de Obra Publica.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Personal técnico de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo conjuntamente con
personal técnico de las empresas asistentes, realizaron un recorrido al lugar en donde se llevara a cabo los trabajos
motivos de esta licitacion.

2.- Se cita a los interesados, a las 11:00 horas del dia 15 de Julio de 2020, para llevar a cabo la junta de aclaraciones
en las oficinas del area de Construccion de la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita
en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia peninsula de Santiago, Manzanillo, Col. Se les recuerda, que deberan
presentar todas sus dudas o preguntas por escrito

3.- Se les informa a las empresas presentes que para participar en la presente licitacién se tendran que haber cumplido
con el pago de las bases y apegarse estrictamente a las circulares aclaratorias, especificaciones, catilogo de
conceptos, planos y croquis, normas otorgado por esta dependencia.

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella intervinieron, se da por concluida la
visita de obra a las horas del dia de su inicio, firmado al calce de todos los presentes.

e
/ /

“ESTE PROGRAMA ES PUB(JE0, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

EN EL PROGRAMA.
CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN WWW.CAPDAM.GOB.MX."
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Esta Hoja forma parte de la Visita de Obra del concurso mediante el procedimiento de Licitacién Publica Estatal No.
LOE-CAPDAM-F4-20, que efectia el Departamento de Licitaciones por conducto de la Direccion de Construccion
para la contratacion de los trabajos referente a la obra: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA
CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS
GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

o

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA.
CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN WWW.CAPDAM.GOB.MX.”
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE VISITA DE OBRA, DE
LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-20 DE LA CONVOCATORIA CAPDAM-
FISM-PE-2020-001, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFCIAL DE COLIMA EL DiA 11 DE JULIO DE
2020: RELATIVO A “SUSTITUCI()N DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
42" PULGADAS DE DIAMETRO EN LA AVENIDA ELiAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA
CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL
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ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A-CUALQUIER-PARTIDO POLITICO. QUEDA' PROH[BIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 1
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE VISITA DE OBRA, DE
LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-20 DE LA CONVOCATORIA CAPDAM-
FISM-PE-2020-001, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFCIAL DE COLIMA EL DiA 11 DE JULIO DE
2020: RELATIVO A: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELfAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA
CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL
VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

POR LA CAPDAM
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A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. o)
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Acta de junta de Aclaraciones

En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, siendo las 11:00 horas del dia 15 de Julio de 2020, se reunieron en la
Sala de Juntas de las oficinas centrales de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita
en Bivd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia Peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., los representantes de Ia
Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, asi como los concursantes que al final se enlistan,
suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la Junta de aclaraciones, del concurso mediante el procedimiento
de Licitacion Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F4-20, de la obra; “SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA
VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3,
DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.” de conformidad como lo establece la
Ley, asi como los requisitos, y condiciones contenidas en la convocatoria de la presente Licitacién Publica Estatal
y en cumplimiento en lo dispuesto en el articulo 33 fraccién 11, articulo 35 de la Ley Estatal de Obra Publica.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Preside el Acto;

Presidiendo dicho acto el Ing. José Jestiis Alvarez Echave, Director de Construccion de la CAPDAM, en
representacién del Ing. Gabino Uribe Garcia Director General de la CAPDAM.

2.- Motivo; N
Realizar la junta de aclaraciones para la contratacién de los trabajos referente a la obra: “Sustitucién de coledtor
de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle
Guayabo a la Estacion #9 en Av. De los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de
Manzanillo, Col.” Por procedimiento por Licitacién Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F4-20.

3.- Fecha de visita al sitio de realizacién de los trabajos.

De conformidad con los establecido en la convocatoria del concurso No. LOE-CAPDAM-F4-20 y con fundamento en /

lo sefialado en el articulo 33 fraccion Xlll de la Ley Aplicable, la visita al sitio de los trabajos se llevé a cabo el dia 15}'
de Julio de 2020 a las 09:00 horas. [ |

|
\
|

/)
|
,f

4.- Aclaraciones Generales.

Se Haran pruebas hidrostaticas en el caso de redes de agua potable, estas se asentaran en bitacora de obra y por \\
consecuente se emitira un dictamen de aprobacion por parte de la Direccién de Construccion de la CAPDAM, de
acuerdo a lo sefialado en la NOM-001-CONAGUA-2011.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Este programa es de caracter publico, no
es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” ;
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Para las reposiciones de cualquier tipo de pavimento se tendran primero que autorizar las terracerias en bitacora,
para lo que el grado de compactacién seran de 95 % P.V.S.M. y debera de cumplir con la calidad de la SUB-BASE.

El costo de las pruebas de Calidad (laboratorio) seran considerados dentro del Andlisis de los Indirectos.

Se debera considerar sefialamientos para el desvio de transito vehicular, tanto diurno como nocturno, indicado en el
manual de dispositivos de control de transito en calles y carreteras de la SCT, especificamente lo sefialado en
dispositivos para proteccion de obra, y se deberan considerar dentro del Analisis de los Indirectos.

Se requiere para el término de la obra considerar en sus indirectos, el suministro y colocacion de letrero enunciativo
de 1.22 m por 1.71m aproximadamente, ( se anexa especificaciones y plano del letrero) //\
.’i | “
En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de priofidades|
serd el siguiente; [

L
-

a) Circulares Aclaratorias. \

b) Especificaciones. W

c) Catalogo de Conceptos. /

d) Planos y Croquis.

e
e

e) Normas.

Se les informa a las empresas que debera entregar un dispositivo magnético que incluira la Documentacién Distinta
de las Proposiciones Técnicas — Econémicas, (El Documento Anexo A al Anexo M), La Documentacion de la parte
Técnica, (Del Documento AT1 al AT-11) asi como también la documentacién de la parte econémica (Del Documento
AE1 al AE16), requiriéndose en los programas Word y/o Excel, lo anterior con la finalidad de agilizar el procedimiento
de evaluacién de las proposiciones.

Se les comunica a las empresas que el Acto de Apertura de proposiciones primera etapa de esta Licitacion, se
llevara a cabo el dia 21 de Julio del 2020 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de las oficinas centrales de la
Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575,
Colonia Peninsula de Santiago, Manzanillo, Col., en cumplimiento en lo dispuesto en el Articulo 37 de la Ley Estatal
de Obras Publicas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrolio social. Este programa es de caracter publico, no
es patroginado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” \
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5.- Final.

En virtud de que el licitante presente manifiesta no tener mas preguntas que formulan a la convocante se hace constar
que al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposicion de los
ausentes en las oficinas de la convocante en la Comision de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las 11:25 horas del mismo dia de su
inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Nombre Firma
Se anexa lista de asistencia Se anexa lista de asistencia '

Esta Hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del concurso mediante el procedimiento de Licitacién Publica
Estatal No. LOE-CAPDAM-F4-20, que efectia el Departamento de Licitaciones por conducto de la Direccién de

Construccion para la contratacion de los trabajos referente a la obra: “Sustitucién de colector de alcantarillado
sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la

Estacién #9 en Av. De los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

45

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Este programa es de caracter piblico, no
es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esté prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado
y sancionado de acurdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-20 DE LA
CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2020-001, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFCIAL DE
COLIMA EL DiA 11 DE JULIO DE 2020: RELATIVO A: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA EL{AS
ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COL.”

|

! i

17: P |

POR LA CAPDAM

No NOMBRE CARGO FIRMA

: Qm\ KD(;EL\\LN(’, \Cf(, ‘é,:(’/ \.&o\(—@,@u\@'5 / z'/
: 22!-’""&;0” /l ﬂ"-zj/(,/wc’( D‘V' Qe Zﬁf\"/"va/drm R et

3 | { — » ’ .

‘Hm A*x ()?L’s A\y..wa Cone DV’(J“&’“ (< 8 ébxWCciuw '\»/.:—E(ﬂr =
4 ]ja.au M WS 11V W TR /—Q\ i CLP
5 E 7, ”

MANZANILLO, COL A 15 DE JULIO DE 2020.

[

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ATENO-A-CUALQUIER PARTIDO POLITICO.-QUEDA PROBIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. )
CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN WWW.CAPDAM.GOB.MX
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REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-20 DE LA
CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2020-001, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFCIAL DE
COLIMA EL DiA 11 DE JULIO DE 2020: RELATIVO A: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELiAS
ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COL.”

No.| NOMBRE DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL FIRMA
DEPENDENCIA INVITADA REPRESENTANTE

¢ ITrnqenie e Vovimadds ""/’L/‘,.,/(/,, ‘T2
Fl Iﬂu wsrl LT,J:SA e L. e L
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| HUNGEN 1£Qa0 \/orsm‘m N DActfec oS AnLC
|

|
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10 £ F’A&t’c&, SARecy | |Fphwerico J A<
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ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 1
CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN WWW.CAPDAM.GOB.MX
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA:

SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42"
PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO,
DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO
DE MANZANILLO, COL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ENUNCIATIVO.
DEFINICION:

Suministro y colocacién de letrero enunciativo tipo a base de PTR y lamina negra, anclados
a dados de concreto F'c= 150 kgcm2, de acuerdo a proyecto anexo, Incluye 2 manos de
primario anticorrosivo, acabado en color blanco a 2 manos de esmalte alkidalico, materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.

/| EJECUCION:

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o
a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante de LA
COMISION, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefializacién adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar
iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es
el que este ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta J ,Z/7/
técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se v

llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el tnico responsable de la calidad de los
| trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga
. a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante de LA COMISION.

En la formulacién de la propuesta se debera tomar en consideracion que, por ser area de
transito de alto flujo vehicular y peatonal, la misma permanecera en operacion, por lo que
debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos
y evitar accidentes. p \

(5/:“
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El letrero debe hacerse con la especificacion de medidas de texto altura y colores indicados
en el plano, podra ser por medio de una etiqueta auto - adherible o por medio de una lona
impresa y sujeta a la lamina. El fondo debe ser blanco o con un sublimado tenue de acuerdo
al disefio del letrero y los textos deben ser en color negro y fuente arial, helvetica o similar
y en las alturas indicadas para facilitar su lectura.

Materiales:

Lamina negra cal. 16 (12.21 kg/m2)

Marco PTR 1” (1.62 kg/ml)

PTR 27 (4.54 kg/ml)

Aplicacién de primario y esmalte alkidalico en color blanco en toda la estructura
17 x 1/8” (2.46 kg/cm2)

Pernos:

Los pernos, tuercas, etc. de fijacion seran de hierro galvanizado.

Angulo de colocacion

El tablero de la sefial debera quedar siempre en posicion vertical, a 90° con respecto al eje
del camino

/ Colocacién del letrero:

Los postes deberan asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias
indicados en los Planos y una vez conseguida su verticalidad y correcta presentacién del
tablero se anclaran a dados de concreto de 20x20x60 F'c=100 kg/cm2.

Tolerancias: Niveles de terminacién en la horizontal. 7/ o
MEDICION: /4
La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por pieza (P.U.O.T)
BASE DE PAGO: |

El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato para la
colocacion del letrero y la unidad sera pieza (PZA). Et-precio unitario incluye:

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P.28867  RFC:CAP810119TC7  TEL.(314) 3311630 / 1640 / 1650
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a) Suministro, flete, acarreos y resguardo de todos los materiales tales como: Laminas,
PTR, primario, esmalte, etc.

b) Trazo, Montaje, fijacion y sellados.

¢) Recorte, desperdicios.

d) Mantenimiento de las piezas hasta su entrega a la supervision. Teniendo que
hacer las reparaciones pertinentes si esta se viera afectada antes de su recepcion.

e) Control de calidad de la pieza.

f) Lalimpiezay el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la
supervision apruebe o indique.

g) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

h) Andamios y escaleras, equipo de seguridad.

i) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo.

/ NORMATIVA:
N*LEG*3
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CONVOCA:TORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001
LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM,
(BANOBRAS) que consiste en “Sustitucién de colector de alcantarillado sanitario de 42"
pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la
Estacion #9 en Av. de los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio
de Manzanillo, Col.” \

ACTA PRIMERA ETAPA APERTURA TECNICA ) \‘\;

Manzanillo, Col., a 21 de JULIO de 2020.

DE 2020, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES,
REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, EN LAS OFICINAS DE
LA CAPDAM SITA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 COLONIA PENINSULA DE \
SANTIAGO, MANZANILLO, COL., PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE l
LAS PROPOSICIONES TECNICAS ASI COMO LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS, \

EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COL. SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 21 DE JULIO \

- DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY, ASI COMO LOS REQUISITOS, Y CONDICIONES \\‘;‘

CONTENIDAS EN LA CQNVOCATORIA DE'LA PRESENTE LI(;ITACI(')N Y EN CUMPLIMIENTO EN LO \
DISPUE$TO EN EL ARTICULO 31 FRACCION 1V, 37 FRACCION I, II, 111, IV DE LA LEY ESTATAL DE Q '
OBRA PUBLICA.===== S S EE=E=ESEESTEZ=ES====S=S=ECS=S=CS==-S=S=CSCD=S=S===Z=D========-=-=&= .

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. IOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE,’ DIRECTOR DE h/
CONSTRUCCION EN REPRESENTACION DEL ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR '/
GENERAL DE LA CAPDAM, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA MISMA Y VERIFICANDO LOS /
SOBRES RECIBIDOS POR LAS EMPRESAS QUE ADQUIRIERON LAS BASES DE LICITACION PARA/ | Iy
PARTICIPAR EN EL ACTO MENCIONADO, SE PROCEDIO A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENIAN LA |
DOCUMENTACION LEGAL OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: o

EMPRESA DOCUMENTACION
1 |IPABECO, S.A. DE C.V. COMPLETA v
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE \
2 | COLIMA S.A. DE C.V. COMPLETA
3 | DAVID MARTINEZ LOPEZ COMPLETA
4 | CARLOS AUGUSTO ALVARADO RAMIREZ COMPLETA .
5 |CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. COMPLETA
6 | CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COMPLETA A
7 |JOSE RAUL ROSALES CRUZ COMPLETA
8 |CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COMPLETA /L --
S |INPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. COMPLETA 7 M
10 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. COMPLETA el

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de presentacién y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM,
(BANOBRAS) que consiste en “Sustitucién de colector de alcantarillado sanitario de 42"
pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la
Estacion #9 en Av. de los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio
de Manzanillo, Col.”

OBSERVACIONES: \\!
SIN OBSERVACIONES \

SE PROCEDIO CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TECNICAS
OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS.

EMPRESA DOCUMENTACION
1 |IPABECO, S.A. DE C.V. COMPLETA
e INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE
'_ |2 |COLIMA S.A. DE C.V. CAPFLETS
3 | DAVID MARTINEZ LOPEZ COMPLETA
4 | CARLOS AUGUSTO ALVARADO RAMIREZ COMPLETA
iy 5 |CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPLETA
L 6 |CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COMPLETA
& 7 |JOSE RAUL ROSALES CRUZ COMPLETA
e 8 |CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COMPLETA
= 9 |INPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. COMPLETA
b 10 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DELPUERTO S.A. DE C.V. COMPLETA
74
OBSERVACIONES: - A4 N
4 /’i : / Vj ,//
SIN OBSERVACIONES /- I/ |
- /
|

p EL PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS'
‘RABAJOS AT14 ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES SOBRES CERRADOS QUE CONTENGAN LAS
//I;ROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, INCLUIDOS LOS DE AQUELLOS CUYAS
PROPUESTAS TECNICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, FUERON FIRMADOS POR PARTE DE LA
CAPDAM EL C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES, DIRECTOR DE
CONTRALORIA DE LA CAPDAM Y EL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE
CONSTRUCCION DEL ORGANISMO, POR PARTE DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL >i
ESTADO EL ING. FILEMON SALAZAR ANGUIANO Y EN REPRESENTACION DE LOS LICITANTES
EL ING. DAVID MARTINEZ LOPEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DAVID MARTINEZ

LOPEZ (PERSONA FISICA).

-
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM,
(BANOBRAS) que consiste en “Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42"
pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la
Estacion #9 en Av. de los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio
de Manzanillo, Col.”

OBSERVACIONES

SE MANIFESTO A LOS PRESENTES QUE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROCEDERA A EFECTUAR EL ANALISIS DETALLADO DE LAS
PROPOSICIONES TECNICAS ACEPTADAS, Y FORMULARA EL RESULTADO CORRESPONDIENTE, EL
CUAL SERA DADO A CONOCER A LOS ASISTENTES PREVIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS EN LA SEGUNDA ETAPA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 23 DE JULIO DEL
ANO EN CURSO A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
LA CAPDAM, SITA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575, COL. PENINSULA DE SANTIAGO,
MANZANILLO, COL.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS 10:08

HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS
W~ EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL MISMO
“~_ FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DIiA QUE LLEVA POR FECHA.

T PARTICIPANTES:
- POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.
~P .
4 Nombre ,Fir
- ING. GABINO URIBE GARCIA ()(%7//
I DIRECTOR GENERAL. Z/
- ING ENRIQUE CASTILLO NAVARRO g /4
¥ DIRECTOR ADMINISTRATIVO v %
~ C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES ek \
DIRECTOR DE CONTRALORIA. _ | : \‘
ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE >{ A
DIRECTOR DE CONSTRUCCION. ] W W I\
.. | ARQ. RAMON LOPEZ YEME AR L = N\, 1\
?\ JEFE DE LICITACIONES oo WY U N
O |

&
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
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de Manzanillo, Col.”

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001
LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacién plblica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM,
(BANOBRAS) que consiste en “Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42"
pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la
Estaciéon #9 en Av. de los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON

Empresas licitantes

Representante

IPABECO, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO JAVIER AGUILAR
ZARAGOZA

INFRAESTRUCTURA'Y
DESARROLLOS URBANOS DEL
ESTADO DE COLIMA S.A. DE C.V.

ARQ. DIEGO WONG JAUREGUI

DAVID MARTINEZ LOPEZ

ING. DAVID MARTINEZ LOPEZ

CARLOS AUGUSTO ALVARADO
RAMIREZ

ING. CARLOS AUGUSTO ALVARADO

RAMIREZ L=

CONSTRUCTORA VILLA DE
COLIMA, S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS CRUZ ORTIZ

CURSA CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.

ING. DANIEL SOTO ROMERO

JOSE RAUL ROSALES CRUZ

ING. EDGAR IVAN ACOSTA
VAZQUEZ

CUBER CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.

ING. HUGO SERAFIN FLORES
CONTRERAS

INPAC INGENIERIA EN
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION
S.A. DE C.V.

C. LUIS ALBERTO SANTIAGO
ESPINOZA

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A.
DE C.V.

ING. ALEJANDRO OCHOA
CONTRERAS

,A1"‘) ﬂ!)’)@'qlf’ S E

el

/ - [ -)ei[l

Y

ot T P ol
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de Manzanillo, Col.”

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001
LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas de la
licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el
Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) antes FISM,
(BANOBRAS) que consiste en “Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42"
pulgadas de diametro, en la avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la
Estacion #9 en Av. de los Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio

POR LAS DEPENDENCIAS INVITADAS

MANZANILLO, COLIMA

DEPENDENCIA NOMBRE F;mg&@ /

CONTRALORIA GENERAL DEL |ING. FILEMON SALAZAR

GOBIERNO DEL ESTADO ANGUIANO.
COORDINADOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA | ING. OSCAR ARMANDO AVALOS

DE COLIMA VERDUGO NO ASISTIO
DIRECTOR GENERAL
DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE PIZANO NO ASISTIO

DIRECTORA GENERAL DE

DESARROLLO SOCIAL

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA ACTA PRIMERA ETAPA APERTURA TECNICA DEL CONCURSO
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. LOE-CAPDAM-F4-2020, QUE
EFECTUA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA OBRA: “SUSTITUCION
DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA

N ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS .
. TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL” /
N / \
7 J\
S

=
a8
D
1§53

3
/// /
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COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJ EY ALCANTARILLADO

DE MANZANILLO

ORDEN DEL DiA
CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LOE-CAPDAM-F4-20

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA: “SUSTITUCION DE
COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE
DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE
GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3,
DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL” -

PRESENTACION DEL PRESIDIUM.
RECEPCION DE PROPUESTAS.

DESIGNAR POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA DEPENDENCIA PARA RUBRICARA LOS DOCUMENTOS
AT14 (PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), ASI COMO LOS
CORRESPONDIENTES SOBRES CERRADOS QUE CONTENGAN LAS
PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES

APERTURA DE LOS SOBRES POR EMPRESA PARA LA REVISION DE LA
DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA, ASf COMO SU REVISION RAPIDA
DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA. CON RESPECTO A LA
DOCUMENTACION TECNICA, SE FIRMA EL DOCUMENTO ATI14
(PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS)

LECTURA Y FIRMA DEL ACTA LEVANTADA DE LA APERTURA DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

ENTREGA DE LA COPIA DEL ACTA LEVANTADA Y CLAUSURA DEL
ACTO.

Manzanillo, Col. a 21 de JULIO de 2020.
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HAGAMOS HISTORIA
18 - 2021

REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
PRIMERA ETAPA, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-209 RELATIVO A:
“SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE
DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA
ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL”

LICITANTES

NOMBRE DEL
No. NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE
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HAGAMOS HISTORIA

2018 - 2021

REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
PRIMERA ETAPA, DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-209 RELATIVO A:
“SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE
DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA
ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL"”

POR LA CAPDAM

o. NOMBRE ' CARGO - FIRMA
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MANZANILLO, COL A 21 DE JULIO DE 2020.
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REVISION DETALLADA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
DOCUMENTOS TECNICOS

CAPDA

2018 - 2021

(5¥%

CONCURSO: LICITACION PUBLICA ESTATAL No.LOE-CAPDAM-F4-20

RELATIVO A: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV.

DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL”
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A2 I POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR
'G),L  COMSIONDE i 'LLADO DE Manzapyy

HAGAMOS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisidn de las proposiciones técnicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

DICTAMEN PRIMERA ETAPA TECNICA

LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,
PRESENTA EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA LA REVISION DE LA PROPUESTA
TECNICA, RELATIVO A LA OBRA: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO,
DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO
3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL." LLEVADO ACABO EL
DIA 21 DE JULIO DEL 2020, A LAS 09:00 HRS, POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA ESTATAL No. LOE-CAPDAM-F4-20 DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY,
ASI COMO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA
PRESENTE LICITACION Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31
FRACCION IV, ARTICULO 36, ARTICULO 37 FRACCION I, W, IV'Y ARTICULO 38 DE LA LEY
ESTATAL DE OBRA PUBLICA.

SE RECIBIERON PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

EMPRESA

IPABECO, S.A. DE C.V.
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A.
DE C.V.

DAVID MARTINEZ LOPEZ

CARLOS AUGUSTO ALVARADO RAMIREZ "
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. /|
CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
JOSE RAUL ROSALES CRUZ /|
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. f
INPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. / /
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. ; /

- <
o|o|@|N|o|uoalwl N =[S

LAS EMPRESAS PRESENTAN SU PROPUESTA TECNICA DE MANERA COMPLETA:

POR LO ANTERIOR, PASAN A LA ETAPA DE REVISION DETALLADA CON RESPECTO A
LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, APARTADO 4.2.
FORMA DE PRESENTACION Y 4.2.1. PARTE TECNICA.
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; POTABLE, DRENAJEY ALCANTARI
1 a’L COMISION DE AGUA LLADO DE mapz, NiLLo

HAGAMOS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisién de las proposiciones técnicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacién puablica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

SE REVISARON LOS DOCUMENTOS; AT1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO POR LA
ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION, AT2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL LICITANTE. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AT3 RELACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, AT4 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO
EL CURRICULUM DE CADA UNO, AT5 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR
EL LICITANTE Y SU PERSONAL, AT6 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER: Y ANEXAR LOS
DOCUMENTOS SIGUIENTES A SU PROPUESTA DEBIDAMENTE FIRMADOS. EL CONTENIDO DE
LAS BASES DE ESTA LICITACION, ASi COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO. LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES, ASi COMO LAS PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA COMISION DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO LE PROPORCIONO: LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, EL CONTENIDO DEL
MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS, AT7
MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA, AT8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN
LA INTEGRACION DE SU PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA COMISION DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, AT9 MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO. INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS /)
SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, AT10 DECLARACION DE INTEGRIDAD, AT11  / "
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, AT12 LISTADO DE INSUMOS /|
QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, SENALANDO: A MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, B MANO DE OBRA, C MAQUINARIA Y EQUIPO DE /
CONSTRUCCION, AT13 FACTOR DE SALARIO REAL; A ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO QUE/
INCLUYE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, B ANALISIS|
DEL FACTOR DE SALARIO REAL, AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE!
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, AT15 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS: \
A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, B MANO DE OBRA- C MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

~~.._ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, AT16 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACION DE DOS OF.
MAS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. (SI ES EL CASO).
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HAGAMDS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisién de las proposiciones técnicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

OBSERVACIONES:
9.- CARLOS AUGUSTO ALVARADO RAMIREZ.

EN EL PUNTO AT5 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL, CON BASE A LA INFORMACION ENTREGADA SE DETERMINA QUE NO CUENTA
CON LA EXPERIENCIA Y LOS CONTRATOS QUE RESPALDEN LA EJECUCION DEL PROYECTO
Y EN EL PUNTO AT11 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, DE IGUAL
MANERA LA INFORMACION ENTREGADA DETERMINA QUE NO CUENTA CON LA CAPACIDAD
FINANCIERA, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO NO SOLVENTE TECNICAMENTE, ESTO DE
CONFORM!DAD COMO LO ESTABLECE ARTICULO 38 DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA
Y POR INCUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION.

CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA REVISION DE LAS PROPUESTAS DE LOS
LICITANTES MENCIONADOS, POR LO QUE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DICTAMINA QUE LAS PROPUESTAS SOLVENTES, LEGAL
Y TECNICAMENTE VIABLES PARA SU REVISION EN LA ETAPA ECONOMICA, SE ENUMERAN A
CONTINUACION:

EMPRESA

IPABECO, S.A. DE C.V.
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A.
DE C.V.

DAVID MARTINEZ LOPEZ /)
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. /
CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
JOSE RAUL ROSALES CRUZ /|
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ] [
INPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. [
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. Lo

= 4
ol N[ |gw| N -—i‘o

COMUNICO A USTEDES QUE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE SE REALIZO DE . °
CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY, ASI COMO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES \
CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACION Y EN CUMPLIMIENTO DE h
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION IV, ARTICULO 36, ARTICULO 37 FRACCION |,

I, IV'Y ARTICULO 38 DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA. Y DEMAS DISPOSICIONES
APLICABLES EN LA MATERIA.

o
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HAGAMOS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisién de las proposiciones técnicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

MANZANILLO, COL. A 23 DE JULIO DE 2020

ATENTAMENTE

,b/’/ o Y /[ "f' ¢
& M SN vl \Gne
ING. JOSE JESUVé ALVAREZ ECHAVE . ARQ. RAMON LOPEZ YEME
DIRE?F@'R,DE CONSTRUCCION JEFE DE LICITACIONES.
PAG.74 ﬁE 4

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P.28867  RFC:CAP810119TC7 TEL (314) 331 1630 / 1640 / 1650



, , DRENAJE Y ALCANT.
@ COMISION DE AGUA PRI ARILLADO DE MaNzawy

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de fallo de la licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal,
obra contemplada en el Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) 2020 BANOBRAS que
consiste en “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO EN
LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

ACTA DE FALLO
Manzanillo, Col., a 27 de Julio de 2020

EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COL. A LAS 09:00 HRS. DEL DiA 27 DE JULIO DE 2020,
SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES,
REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, EN LAS
OFICINAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO (CAPDAM), UBICADAS EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575, COL.
PENINSULA DE SANTIAGO EN MANZANILLO, COL., PARA CELEBRAR EL ACTO DEL “FALLO”
CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LOE-
CAPDAM-F4-20, QUE CONSISTE EN “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO,
DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO
3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE, DIRECTOR
DE CONSTRUCCION EN REPRESENTACION DEL ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR |
GENERAL DE LA CAPDAM, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA MISMA, PARA DAR A \A\
CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION, EL CUAL SE FUNDAMENTO EN BASE A LOS "\‘
ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, ASi MISMO SE COMUNICO ’
QUE DESPUES DE HABER REALIZADO LA EVALUACION DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE, SE DIO LECTURA AL DICTAMEN EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN
EL CUAL SE SENALA QUE DE LAS PROPUESTAS EVALUADAS, UNA DE ELLAS CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO TANTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO
COMO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO CUAL SE DICTAMINA QUE ES SOLVENTE (
LEGAL, TECNICA Y ECONOMICAMENTE, QUEDANDO LA EMPRESA:

MONTO DE LA

No. EMPRESA PROPUESTA (SIN IVA) / |
1.- | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE $ 2,465,555.88

C.V. |

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO A LA
EMPRESA: CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $
2,465,555.88 + IVA (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS \
CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUIEN
REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS.

| P

’/
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ﬁ , E, DRENAJE Y ALCANTA
Gl L cowsiONDEAGUAPOTAS: RILLADO DE MaNZANy,
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CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de fallo de la licitacion arriba citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal,
obra contemplada en el Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) 2020 BANOBRAS que
consiste en “"SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN
LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRA EFECTO DE NOTIFICACION LEGAL
DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No
47 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS. EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERA
SER FIRMADO EL DiA 28 JULIO DE 2020 A LAS 10:00 HRS., PRESENTANDO PARA TAL
EFECTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA
PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARA POR PARTE DE LA EMPRESA, DICHO ACTO SE
CELEBRARA EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, EN SU DOMICILIO ANTERIORMENTE SENALADO. )

ASI MISMO DEBERA ENTREGAR LA FIANZAS DE ANTICIPO Y GARANTIA DE
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA EMPRESA FIRME EL CONTRATO, CONFORME AL
ARTICULO 48 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS. )

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA DE SU
INICIO, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE FALLO, LEVANTANDOSE PARA CONSTANCIA LA
PRESENTE ACTA. A CONTINUACION SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO POR LAS
PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE ACTO, MISMO QUE SE PONDRA A DISPOSICION
DE LOS INTERESADOS PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION EN LA ENTRADA DE LA
DIRECCION GENERAL POR UN TERMINO NO MENOR DE 5 DIAS HABILES DENTRO DEL
HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 9:00 HRS A LAS 15:00 HRS, SIENDO DE LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE LOS CONCURSANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONOCIMIENTO
Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACION
PERSONAL.

COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN EL MISMO.

PARTICIPANTES:
POR LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

Nombre Firma
ING. GABINO URIBE GARCIA L> 7 /
DIRECTOR GENERAL. \ )7 /
ING ENRIQUE CASTILLO NAVARRO // 2
DIRECTOR ADMINISTRATIVO “. ({, D
C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES Y /. A —
DIRECTOR DE CONTRALORIA. -
ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE ,
DIRECTOR DE CONSTRUCCION. /\\ .
ARQ. RAMON LOPEZ YEME > 44— \{ st
JEFE DE LICITACIONES T Lw o(
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: , DRENAJE Y ALCANTA
@L COMISION DE AGUA POTABLE RILLADO DE MANzZaNy

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001
LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de fallo de la licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal,
obra contemplada en el Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) 2020 BANOBRAS que
consiste en "SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN
LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON

Empresas licitantes |  Representante Firma
IPABECO, S.A.DE C.V. NO ASISTIO
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLOS URBANOS DEL ,
ESTADO DE COLIMA S.A. DE NO ASISTIO
CV.
DAVID MARTINEZ LOPEZ NO ASISTIO
CARLOS AUGUSTO ALVARADO
RAMIREY NO ASISTIO
CONSTRUCTORA VILLA DE :
COLIMA S.A. DE C.V. NO ASISTIO
CURSA CONSTRUCCIONES S A. )
e NO ASISTIO
JOSE RAUL ROSALES CRUZ NO ASISTIO
CUBER CONSTRUCCIONES S A.
DECV. NO ASISTIO
INPAC INGENIERIA EN ,
PAVIMENTOS Y NO ASISTIO
CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DEL PUERTO NO ASISTIO
SA.DEC.V.
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E AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLQ

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo del acto de fallo de la licitacién arriba citada por el procedimiento de licitacién pablica Estatal,
obra contemplada en el Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) 2020 BANOBRAS que
consiste en “"SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN
LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

POR LAS DEPENDENCIAS INVITADAS

DEPENDENCIA

.~ NOMBRE Firma/

CONTRALORIA GENERAL DEL |T.A. ANTONIO SALAZAR T/ -——
GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO. 2070

SUPERVISOR N
COMISION ESTATAL DEL AGUA |ING. OSCAR ARMANDO AVALOS o
DE COLIMA VERDUGO NO ASISTIO

DIRECTOR GENERAL

DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ
H. AYUNTAMIENTO DE PIZANO NO ASISTIO
MANZANILLO, COLIMA DIRECTORA GENERAL DE

DESARROLLO SOCIAL

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. LOE-CAPDAM-F4-20 QUE EFECTUA
EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA OBRA
“SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE

DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE

ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE
DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL”

YABO A LA
LAS GARZAS,

/
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COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

DE MANZANILLO

ORDEN DEL DiA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LOE-CAPDAM-F4-20

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA: “SUSTITUCION DE
COLECTOR- DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE
DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE
GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3,
DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.”

PRESENTACION DEL PRESIDIUM.

LECTURA DEL DICTAMEN TECNICO (PROPUESTA ECONOMICA).

LECTURA'Y FIRMA DEL ACTA LEVANTADA DEL FALLO.

ENTREGA DE LA COPIA DEL ACTA LEVANTADA Y CLAUSURA DEL

ACTO.

Manzanillo, Col. a 27 de Julio de 2020.




<IN DE AGUA POTABLE, DRENAJEY ALCANTARILLADO MANZANIL

< a’L com

HAGAMOS HISTORIA

2018 - 2021

REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE FALLO, DE LA LICITACION
PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-20 RELATIVO A: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS
ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,

COL.” )
LICITANTES
NOMBRE DEL
No. NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA
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2018 - 2021

REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE FALLO, DE LA LICITACION
PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F4-20 RELATIVO A: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS
ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,

COL.”
POR LA CAPDAM
L‘lo. ___NOMBRE CARGO FIRMA
AN N Debesmid\ D0 S i/
2 'm; .). ne ‘;19\;}‘1 le»n E\fwc Ditertir ‘A Cov*mtrt’f-s ‘:A:‘
3| £ ey Jd A. /J AgV ey (- L}' A &5 ’/r { ,/d.' 174 BN p—
4 s
5
6
DEPENDENCIAS INVITADAS
No. DEPENDENCIA ’NOMBRE Y CARGO FIRMA/ //
_— SuPeRUTSAR A/
1 £ O pAk Vi Gk | QoBiENOTE )55’1 .&:' o Ty, //; FO GIEIRERT — -" : 4
2
3
4

MANZANILLO, COL A 27 DE JULIO DE 2020.
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| o A POTABLE, DRENAJEY ALCANTARIL
Q,L cOMISION DEAGU AP0 DE Manzanyy,

HAGAMOS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20

Acta que se formula con motivo de la revisidon de las proposiciones econémicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacion publica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucién de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los

Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

DICTAMEN SEGUNDA ETAPA ECONOMICA

LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,
PRESENTA EL DICTAMEN QUE SERVIRA DE BASE PARA LA REVISION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, RELATIVO A LA OBRA: “SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO,
DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO
3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL." LLEVADO A CABO EL
DiA 23 DE JULIO DEL 2020, A LAS 09:00 HRS, POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA ESTATAL No. LOE-CAPDAM-F4-20 DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY,
ASi COMO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA
PRESENTE LICITACION Y EN. CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31
FRACCION IV, ARTICULO 36, ARTICULO 37 FRACCION 1, Il IV Y ARTICULO 38 DE LA LEY
ESTATAL DE OBRA PUBLICA.

SE RECIBIERON PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

EMPRESA

IPABECO, S.A. DE C.V. ‘

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DEC.V.

DAVID MARTINEZ LOPEZ

CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DEC.V.

CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

JOSE RAUL ROSALES CRUZ

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (

INPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. DEC.V. / \

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. \
{

s Z
O(Dm\lC)U'IO)N—\.o

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A REVISAR LAS “PROPUESTAS ECONOMICAS” DE LAS| |
EMPRESAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS | \
ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, DE MANERA DETALLADA, POR LO QUE SE )
DESCRIBE EL IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS A CONTINUACION:

s O A A SRR
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coMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJEY ALCANTARILLADQ pg MANZANTL o

HAGAMOS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisién de las proposiciones econémicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
|para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustituciéon de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

' IMPORTE DE PROPUESTA

No. EMPRESA (SIN IVA)

1 |IPABECO, S.A. DEC.V. , $2'987,617.17
2 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL $2'775,850.49

ESTADO DE COLIMA S.A. DEC.V.

3 | DAVID MARTINEZ LOPEZ $37227,112.06

5 |[CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. $ 2°465,555.88

6 |CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2°798,334.84

7 | JOSE RAUL ROSALES CRUZ $ 3'006,552.16

8 |CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 2°693,466.41
9 g\lé’éC\J/INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. $37022,418.93
10 g(\)/NSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE $ 3'560,647.25

POR LO ANTERIOR Y PARA DETERMINAR EL FALLO, SE HACE LA REVISION A LA
DOCUMENTACION REQUERIDA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, APARTADO 4.2. FORMA
DE PRESENTACION Y 4.2.2: PARTE ECONOMICA. ; :

POR PARTE DE LA EMPRESAS.

SE REVISARON LOS DOCUMENTOS; AE1 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
BASICOS DE LOS MATERIALES, AE2 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA;,
AE2A TABLA DE.CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL, AE3 LISTADO DE INSUMOS QUE /
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION: A) MATERIALES Y EQUIPO DE /
INSTALACION PERMANENTE, B) MANO DE OBRA, C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE / <
CONSTRUCCION, AE4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE/ f
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, AE5ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE/ j
LOS COSTOS INDIRECTOS, AE6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR \
FINANCIAMIENTO, AE7 CARGO POR UTILIDAD, AE8 CARGOS ADICIONALES, AE9 ANALISIS DE. e
PRECIOS UNITARIOS, AE10 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS, CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE, AE11 PROGRAMAS DE \
EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION  \
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: A) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, B) MANO DE OBRA, C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, D)
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Y AE12
CATALOGO DE CONCEPTOS. A

e —
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HAGAMOS HISTORIA

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisién de las proposiciones econémicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacién pablica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estaciéon #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

OBSERVACIONES:
10. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.:

EN BASE A LA REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL
LICITANTE SE CONSIDERA COMO NO SOLVENTE YA QUE SUS PRECIOS NO FUERON
ACEPTABLES, SIENDO NOTORIAMENTE SUPERIORES Y REBASANDO ASi EL TECHO
FINANCIERO DE LA DEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
38'Y 40 DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA.

EN BASE A LAREVISION EL RESTO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS
POR LOS LICITANTES SE CONSIDERAN COMO SOLVENTES DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38, PARRAFO V DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA Y POR
DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION.

SIN EMBARGO, AL RESULTAR QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES
PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS  REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL
CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO PRECIO SEA EL
MAS BAJO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38, PARRAFO VI DE LA
LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA. .

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DETERMINA QUE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA: )
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $ 2°465,555.88 + IVA /|
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO / I
PESOS 88/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, REUNE LAS CONDICIONES/
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS. , [

{
|

|
(SINIVA) ‘ {

No. ' EMPRESA IMPORTE DE PROPUESTA |
1 |CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. $ 2°465,555.88 U

COMUNICO A USTEDES QUE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE SE REALIZO DE |
CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY, ASi COMO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES
CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACION Y EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31 FRACCION IV, ARTICULO 36, ARTICULO 37 FRACCION 1,

lll, IV'Y ARTICULO 38 DE LA LEY ESTATAL DE OBRA PUBLICA. Y DEMAS DISPOSICIONES

" APLICABLES EN LA MATERIA. A

T - / ‘
— , # \

R T m——. s sl Ve

PAG.3 DE 4

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P.28867  RFC: CAP810119TC7 TEL (314) 3311630 / 1640 / 1650



DE AGUA POTABLE, DRENAJEY ALCANTARILLADO D NILL
0

0 W

i

HAGAMOS HISTORIA

2018 - 2021

CONVOCATORIA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-001 - LICITACION N° LOE-CAPDAM-F4-20
Acta que se formula con motivo de la revisién de las proposiciones econémicas de la licitacién arriba
citada por el procedimiento de licitacién publica Estatal, obra contemplada en el Programa Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 BANOBRAS que consiste en
“Sustitucion de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Estacién #9 en Av. de los
Tamarindos del Barrio 3, del Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Col.”

MANZANILLO, COL. A 27 DE JULIO DE 2020

ATENTAMENTE

5 2 //7 ‘ \\ |

; < { \ /
\r”; o \/ : o
(\,: /\\ alh VAV
7\ i Gy L/C(L LMY

ING. JOS SUS ALWVAREZ ECHAVE , ARQ. RAMON LOPEZ YEME
DIR/ OR DE CONSTRUCCION JEFE DE LICITACIONES.
/ 1 - ] i
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CAPDAM

HAGAMOS HISTORIA

§
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Direccion de Construccidn

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

CONTRATISTA

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

NO DE CONTRATO FECHA

CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.

LOE-CAPDAM-FISM04-20 28 de julio de 2020

. NO. DE REGISTRO DE
No RFC: BIRECTORIO DE CONTRATISTAS NO. DE CONCURSO FECHA
Cv(C890523781 CAPDAM-DC-2020/008 LOE-CAPDAM-F4-20 11 de julio de 2020
DOMICILIO MODALIDAD DE LA CONTRATACION
BALBINO DAVALOS NO. 799, COL. FATIMA, C.P. 28050 < .
’ ! ! ACI ICA
COLIMA, COL. LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE, DESCRIPCION

Y UBICACION DE LA OBRA

CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BA

“SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA

RRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL”

OBRAS:

IMPORTE (SIN IVA) IMPORTE (CON IVA)

PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO,
DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS|
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL|
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL (13.79% Recursos Propios

| $340,076.67 $394,488.94

PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO,
DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS|
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL (86.21% FISM BANOBRAS)

1 $2,125,479.21 $2,465,555.88

IMPORTE TOTAL $2,860,044.82
IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) GARANTIAS
$2,860,044.82 CUMPLIMIENTO ANTICIPO
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y AFIANZADORA AFIANZADORA

CUATRO PESOS 82/100 M.N. INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOO

BKY-0024-0050139 BKY-0024-0050137

IMPORTE DE ASIGNACION INICIAL (CON IVA)

No DE POLIZA E IMPORTE No DE POLIZA E IMPORTE

$3,881,446.08

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

$286,004.48

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO
PESOS 48/100 M.N. INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

$858,013.44

OCHOCIENTOS CINCUENTA 'Y OCHO MIL
TRECE PESOS 44/100 M.N. INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADOR

IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA) PLAZO DE EJECUCION
FECHA INICIO FECHA DE TERMINACION
$858,013.44 29 de julio de 2020 26 de octubre de 2020
PROGRAMA FUENTE DE RECURSOS CLAVE PRESUPUESTARIA
Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) Banobras| ~
Autorizada en Acta de Sesién Publica de Cabildo No. 24 de carécter| ANO ENTIDAD FEDERAL PROGRAMA
extraordinaria en el punto 9 del orden del dia, de Fecha
7 de junio de 2019. FISM
2019 COLIMA BANOBRAS
OBRA No. 001-2020
SESION Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION

Acta de Sesién Publica de Cabildo Extraordinaria No. 24

VA

7 de junio de 2019

CONFORMIDAD DE LA CAPD}M

COI’(ORMIﬂeD DEL CONTRATISTA

DIRECTOR GENERAL DE LA GAPDAM

/ _REPRESENTANTE LEGAL

}
ING. G/Bl cydmss GARCIA \\_ IN o VI‘L\A GODINEZ
\

/"

!
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HAGAMOS WISTORIA . CONTRATO No. LOE-CAPDAM-FISM04-20

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”, REPRESENTADA POR EL ING. GABINO URIBE
GARCIA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL
ING. PEDRO VILLA GODINEZ, COMO REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” EN SU gARACTER DE PERSONA MORAL DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

E AGUA POTABLE, DRENAJEY ALCANTARILLADQ DE MANZAN; LL
0

DECLARACIONES

I.-"LA DEPENDENCIA"” declara que:

I.1.- Constitucién.- Ser un Organismo Publico Descentralizado del Municipio de Manzanillo, con
personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad legal para su administracién y operacién, con las
atribuciones que conforme a la legislacién local le corresponden en la prestacién de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado, con base y fundamento en el Decreto de creacién del organismo (Decreto
No. 60 (sesenta), publicado en el Periddico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, de
fecha 9 (nueve) de agosto de 1980 (mil novecientos ochenta), y al articulo 15 y 16 de la Ley de Aguas para
el Estado de Colima, teniendo a su cargo las atribuciones que establece el articulo 20 de la referida Ley.

I.2.- Representacién.- Estd representada legalmente en este acto por el ING. GABINO URIBE GARCIA,
Director General de la CAPDAM, personalidad que acredita con el Nombramiento emitido por el Consejo de
Administracion de la Comisidn de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en la reunién 84 de
caracter Ordinaria, celebrada el dia 16 dieciséis de Octubre del 2018 dos mil dieciocho, iniciando su vigencia
a partir de la fecha en mencién, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las
cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

I.3.- Origen y autorizacién del recurso: Con fecha VIERNES 07 SIETE DE JUNIO DEL ANO 2019 DOS
MIL DIECINUEVE en ACTA DE SESION PUBLICA DE CABILDO NO. 24 DE CARACTER
EXTRAORDINARIA en el PUNTO NUEVE del orden del dia, en la cual se llevé a cabo la Autorizacién para
la contratacién de un Financiamiento, en la cual se solicita a los integrantes del H. Cabildo la autorizacién
con el cual se efectué como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que
corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS), conforme al contenido del
documento.

I.3.1- Mediante Oficio No. DG/396/2019 de fecha 03 de Junio de 2019, suscrito por el
ING. GABINO URIBE GARCIA Director General de la Comisién de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo, dirigido al Consejo de Administracién de la Comisién de Agua potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, donde solicité la aprobacién del convenio de colaboracién pa/é
la ejecucién de las obras aprobadas. /
1.3.2- Con fecha 07 siete de Junio de 2019 dos mil diecinueve, la Mtra. Martha Maria Zepeda del
Toro, Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, certifi¢d el
Acta de Sesion Publica de Cabildo No. 24 de Caracter Extraordinaria que celebré el Honotable
Cabildo el dia 07 siete de Junio de 2019 dos mil diecinueve, a las 10:00 diez horas, respect
Punto nueve del orden del dia, en el cual obra la solicitud a que refiere el numeral 1.4.- de las
declaraciones del presente convenio, lo que después de haberse aprobado por unanimidad de votos la
dispensa del trémite reglamentario a comisiones y una vez sometido a consideracién del H. Cabildo,
fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS otorgar los recursos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM). Conforme a lo anterior. g
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I.4.- Capacidad Juridica. Tiene capacidad juridica para obligarse en los términos de este Contrato.

I.5.- Domicilio. Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en Boulevard
Miguel de la Madrid nimero 12575, colonia Peninsula de Santiago, en Santiago municipio de
Manzanillo, Colima, para que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter personal, las que
surtirédn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato.

IL.-"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, que:

II.1.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con la copia certificada de su acta constitutiva, bajo
numero de Escritura Pablica 2344, suscrita en la ciudad de Colima, Colima, de fecha 15 de Abril 1989,
ante el Lic. Arturo Noriega Campero, Titular de Notaria Publica Nimero 11 de esta Demarcacidn, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad bajo numero de Folio Mercantil 47279-1, con fecha 21 de
Noviembre del 2002, segundo testimonio.

Personalidad que acredita el que se ostenta en el presente Contrato de Obra, mediante Poder de
Administrador Unico, en la Escritura Piblica 2344, suscrita en la ciudad de Colima, Colima, de fecha 15
de Abril de 1989, ante el Lic. Arturo Noriega Campero, Titular de Notaria Publica Nimero 11 de esta
Demarcacién, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo nimero de Folio Mercantil 47279-1, con
fecha 21 de Noviembre de 2001, segundo testimonio. Mismo que se identifica con su identificacién
consistente en la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral No.

VLGDPD53070106H100.
I1.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y

que dispone de capacidad técnica, econdmica y administrativa necesaria, disponiendo ademas de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

II.3.- Conoce plenamente el contenido de Ley Estatal de Obras Publicas, asi como las normas de
construccién vigente en “LA DEPENDENCIA”, las especificaciones particulares de la obra, el proyecto y el
documento en que se consignan los precios unitarios con las cantidades de trabajo aproximadas, que como

anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este documento. ‘\\

II.4.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucién, y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera \
afectar el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

II.5.- Declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo 51 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

I1.6 Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes CVC890523781; y asimismo s
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

11.7.- Que tiene su domicilio fiscal en Balbino Davalos No. 799, Col. Fatima, Colima, Col., C.P. 28050.,
mismo que sefala para todos los efectos del presente contrato.

11.8.- Se encuentra registrado dentro del padrén de contratistas de este Organismo Operador con el Nimer
CAPDAM-DC-2020/008.

III.- Las partes declaran que:

II1.1- Que mediante la Licitacién Publica Estatal No. LOE-CAPDAM-F4-20 de fecha 11 de Julio de
2020, se le realizé por parte de “LA DEPENDENCIA” para efecto de la construccion de la obra “Sustitucién

de colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la Avenida Elias Zamora
Verduzco, desde la calle Guayabo a la Eestacion #9 en Av. de los Tamarindos del Barrio 3, del
Valle de las Ggarzas, del municipio de Manzanillo, Col.”, con numero de obra 001-20, para lo cual

el dia 27 de Julio de 2020 “LA DEPENDENCIA” emiti6 el acta de fallo, donde se adjudica dicha obra a “EL
CONTRATISTA” toda vez que cumplié en su totalidad con la Convocatoria, Las bases y la Junta de
Aclaraciones, con fundamento en la fraccién I del articulo 27 y 30 fraccién II de la Ley Estatal de Obras |
Publicas, el cual establece el procedimiento referido.
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III.2.- Los anexos y bitdcoras de obra que de este se generen, son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES"” en sus derechos y obligaciones, mismos que deberan estar debidamente firmados por quienes en

este intervienen.

III.3.- Se reconocen mutuamente la capacidad legal para la celebracién del presente contrato, obligdndose
en los términos y condiciones citados, al tenor de las siguientes:

PRIMERA:

SEGUNDA:

CLAUSULAS

Objeto del contrato.- "LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y
éste Ultimo se obliga a realizar para aquél, el total de la obra contratada, de
conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra, proyecto,
catdlogo de conceptos, precios unitarios autorizados, programa y presupuestos
que forman parte integrante de este contrato consistente en: Sustitucién de
colector de alcantarillado sanitario de 42" pulgadas de diametro, en la
Avenida Elias Zamora Verduzco, desde la calle Guayabo a la Eestacion #9

n_Av. de los Tamarin |_Barrio 3, del Valle de las Ggarzas, del

municipio de Manzanillo, Col., con numero de obra 001-2020. Los recursos
para la realizacién de estas obras provienen del programa Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM) BANOBRAS.

Monto del contrato.- Conforme a los lineamientos marcados por los articulos
27 fraccion II y 43 parrafo segundo de la Ley Estatal de obras Publicas y demés
relativos, es por lo que "EL CONTRATISTA” exhibié el Catadlogo de Conceptos y/o
Presupuesto de Obra por la cantidad de $ 2,465,555.88 (Dos Millones
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 88/100
m.n.) mas el Impuesto al Valor Agregado, resultado la cantidad por $394,488.94
(Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 94/100
m.n.) dando un monto total del contrato $2,860,044.82 (Dos Millones
Ochocientos Sesenta Mil Cuarenta Y Cuatro Pesos 82/100 m.n.),
incluyendo el I. V. A.

NO. OBRA

IMPORTE SIN

DESCRIPCION DE LAS OBRAS IVA

IMPORTE CON IVA

001-2020

SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42"

AGUA POTABLE, DRENAJEY ALCANTARILLADQ DE MANZANILL
0

PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA
ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE
GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE
LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, COL (13.79% Recurso Propio)

$340,076.67

$394,488.94

y

001-2020

SUSTITUCION DE COLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42"
PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA
ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE
GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS
TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE
LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, CcoL (86.21% FISM
BANOBRAS)

$2,125,479.21

$2,465,555.88

Totales

$2,465,555.88

$2,860,044.82

TERCERA:

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos: “"LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo
de $858,013.45 (Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Trece Pesos 45/100
M.N.) dichosimporte incluyen el Impuesto al Valor Agregado que representa el
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P—— utilizarlo en la siguiente forma, para que inicie los trabajos, asi como en lo
establecido en Articulo 50 fraccién II de la Ley Estatal de Obra Publica y Articulo
138, parrafo tercero de Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“Articulo 50.- El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos y se
Sujetard a lo siguiente:

II. Las Dependencias y Entidades podréan otorgar hasta un treinta por ciento
de la asignacion presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate
para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para la compra y
produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar;”

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados y el saldo en la Ultima estimacion,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al dia en que le sea
notificado el fallo de adjudicacién, debera presentar la fianza de anticipo, con el
objeto de que “"LA DEPENDENCIA” otorgue a "LA CONTRATISTA" dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la presentacién de la garantia, el importe del
anticipo establecido en el articulo 50 fraccion II de la Ley Estatal Obras Publicas.

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir el periodo de
ejecucion, sin modificar el plazo y programa de ejecucién pactado en el contrato,
como lo establece el articulo 50 fraccion I de la Ley Estatal de Obras Publicas. "El
Residente de Obra" deberd asentar en la bitdcora el inicio y termino de los
trabajos, tomando en cuenta el periodo de retraso en la entrega del anticipo.

Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no se procederd a diferir la fecha de inicio y conclusién de los
trabajos, quedando obligada "LA CONTRATISTA" a iniciar en la fecha establecida
originalmente en el contrato.

“LA DEPENDENCIA” en cualquier momento tendrd la facultad de requerir a "LA
CONTRATISTA", para que compruebe la correcta aplicacion del anticipé otorgado,
"LA CONTRATISTA", estard obligado en todo momento a proporcionar la
informacién que se le requiera. De no acatar lo dispuesto serd motivéd de
rescisiéon del contrato.

El anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” debera aplicarse especificamente gn:
10% para inicio de los trabajos y 20% para la adquisicién de materiales y eqli
permanente.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el
correspondiente deberad ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a la Direcciéon de
Finanzas de “LA DEPENDENCIA".

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “EL CONTRATISTA” dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o
revalidaciones del mismo, deberd de presentar a “"LA DEPENDENCIA” fianza por
el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora mexicana,
debidamente autorizada, a favor de la COMISION DE AGUA POPTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, de conformidad al articulo 49 de la Ley

\
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Estatal de Obras Publicas. La fianza estaréd vigente hasta que el anticipo sea
amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado.

La péliza en que se expida la fianza, deberd de contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucién que la otorgue:

a) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato;

b) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de la Comisién de Agra Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo;

c) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

La fianza se cancelard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” iniciard de inmediato el trémite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversidon del anticipo se hard
efectiva cuando “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado dentro de los 10 (diez) dias posteriores al cierre del ejercicio de la
obra.

CUARTA: Fianzas.- "EL CONTRATISTA” presentard a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los
15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que el
“CONTRATISTA”, Firme el Contrato, la fianza por el anticipo por el valor del
30% (Treinta por ciento) y una fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del
importe total de la obra sefialada en la clausula segunda, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que en virtud del
presente contrato asume “EL CONTRATISTA”. Una vez concluidos los trabajos
“EL CONTRATISTA” presentara la fianza de Vicios Ocultos por el valor del 10%
(diez por ciento).

Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas, “LA DEPENDENCIA” podra declarar
automaticamente la rescision administrativa del contrato, sin responsabilidad
para "LA DEPENDENCIA”, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de/>\

los dafios y perjuicios que pudieran causarle.

Las fianzas de Cumplimiento y Vicios Ocultos deberdn ser otorgada /por
institucién mexicana debidamente autorizada, a favor de la COMISION DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. Las fianzas/ que
otorgue “EL CONTRATISTA” en los términos de la presente cldusula estard
vigente durante el afio siguiente a su recepcién, para responder tanto de los
defectos de construccion, como de cualquier responsabilidad que resultare-
cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA” derivada del
contrato. En este Ultimo caso, las fianzas continuarén vigentes hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

Las pdlizas en que sea expedida las fianzas, deberdn contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucion que la otorgue.

a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. \\
C
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b).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion
de las obras a que se refiere el plazo o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la
conformidad expresa y por escrito de la COMISION DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

d).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas en vigor. Las
fianzas se cancelaran cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

QUINTA: Plazo de ejecucidén. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de
este contrato el dia 29 de Julio de 2020 y a concluirla a mas tardar el dia 26
de Octubre de 2020 de conformidad con el programa quincenal de los trabajos
anexos. “"LA DEPENDENCIA” oportunamente ademas, pondré a disposicion de
“EL CONTRATISTA” los inmuebles en que deberan de llevarse a cabo los
trabajos.

SEXTA: Programa y bitacora.- Las obras deberd desarrollarse de acuerdo con el proyecto,
programa y monto de la obra, que se anexan al presente contrato y forman parte
integrante del mismo.

“LA DEPENDENCIA” dard por escrito a “EL CONTRATISTA” las ordenes que estime
pertinentes para el desarrollo de las obras y éste queda obligado a acusar recibo de las
mismas y a proceder a su cumplimiento.

Las ordenes se dardn a través del libro bitdcora de la obra o mediante oficio. “EL
CONTRATISTA” se obliga a firmar de enterado las notas asentadas en la bitacora y
responder |lo que a su derecho convenga. Si “EL CONTRATISTA” no firma de enterado en la
nota o no la responde en un plazo de dos dias habiles, se tendrd por aceptado lo asentado
en la nota. El libro de bitacora, con hojas foliadas y con copias para “EL CONTRATISTA”
estara permanentemente y durante las horas de trabajo en el local de la residencia de
supervisiéon, para consulta y asientos de notas por “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA”.

La Direccién de Construccién de la “DEPENDENCIA”, convocard a reuniones de trabajo,
evaluacion y seguimiento, siendo de caracter obligatorio la asistencia por parte del
representante legal acreditado de “EL CONTRATISTA”

SEPTIMA: Disponibilidad de inmueble y documentos administrativos.- “LA DEPENDENCIA” s
obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en
deberan ejecutarse las obras materia de este contrato.

OCTAVA: Especificaciones.- “EL CONTRATISTA” ejecutard los trabajos de conformidad con las
especificaciones generales de la construccién vigentes en el Estado de Colima para el
Municipio de Manzanillo, a las de la dependencia normativa correspondiente segln el \tipo
de obra, especificaciones especiales complementarias, especificaciones particulares y a
planos del proyecto que forman parte de este contrato.

NOVENA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el catélogo,
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracién o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por
todos los gastos directos e indirectos que originen a las obras, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista. Los precios
unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, son rigidos y solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

.
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.
R Los trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “LA DEPENDENCIA” sea necesario
llevar a cabo los trabajos que no estén comprendidos en el catédlogo, el proyecto y en el
programa “LA DEPENDENCIA” ordenard a “EL CONTRATISTA” su ejecucién y éste se
compromete a llevarlos a cabo, presentando a revisién de “LA DEPENDENCIA” las tarjetas
de precios unitarios en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles contados a partir de la fecha
solicitada por “LA DEPENDENCIA”. La revision se haré de la siguiente forma:

I.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate, “LA DEPENDENCIA” estard facultada para ordenar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “LA
DEPENDENCIA” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos
contenidos en el andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estard obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores, “LA DEPENDENCIA” aplicara los nuevos precios unitarios contenidos
en los tabuladores que tenga en vigor la “LA DEPENDENCIA” o en su defecto, para calcular
los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios de tabulador. En uno u otro caso, “EL CONTRATISTA” estard obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b) y ¢) “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “LA DEPENDENCIA” y dentro
del plazo que este sefiale, someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia que para la fijacién de estos
precios debera aplicar el mismo criterio que se hubiera seguido para la determinacién de
los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios, los que junto con sus especificaciones
correspondientes quedaran incorporados a contrato, para todos sus efectos.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de determinar unilateralmente los precios
unitarios, cuando, al transcurrir el plazo de 15 (quince) dias “EL CONTRATISTA” no haya
presentado las tarjetas de precios unitarios para su revision.

II.- Por tercera persona.-

Si “LA DEPENDENCIA” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos del
primer apartado de esta cldusula, podréd encomendar la ejecucién de los trabajos ra
extraordinarios a tercera persona. /‘

III.- Ejecucion Directa.- /
Si “LA DEPENDENCIA” determinard no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabagés
extraordinarios mediante el sistema de pago por administracidon, este Ultimo podrd
realizarlos en forma directa.

circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato pero que de hecho y sin

dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o \
reduccién de un cinco por ciento o mas de los costos de los trabajos alin no ejecutados,

dichos costos podran ser revisados. La contratante emitird la resolucién que acuerde el

aumento o reducciéon correspondiente, solicitando por escrito el ajuste de los precios

unitarios con los elementos justificativos, los nuevos precios se aplicarén a la obra que se

ejecute a partir de la fecha en que se notifique el ajuste.

N\ ) )

DECIMA: Ajuste de Costos.- Cuando durante la vigencia de un contrato de obra ocur‘kqn /<
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DECIMA

PRIMERA: Forma de pago.- "EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por
la ejecucién satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los trabajos incorrectos se
tendrén por no ejecutados.

Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentaran a mas tardar por “EL
CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” por periodos quincenales, acompafiada de la
documentacién que acredite la procedencia del pago. Las estimaciones por trabajos
ejecutados deberan pagarse por parte de “LA DEPENDENCIA” bajo su responsabilidad,
dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
las hubiere recibido el residente de supervisién de la obra.

En las estimaciones correspondientes, se abonara a “EL CONTRATISTA” lo siguiente:

I1.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos
precios a las cantidades de obra realizada.

IL.-En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracién a través de “EL
CONTRATISTA":

a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “EL
CONTRATISTA” como consecuencia del pago de los propios salarios, més el 20%
(veinte por ciento) de dicho importe.

b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales
proporcionados por “EL CONTRATISTA” para los trabajos, més el 20% (veinte por
ciento) de dicho costo, exceptudndose el costo de los materiales correspondientes a la
operacién del equipo a que se refiere el inciso c).

¢) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccién
empleados en los trabajos seglin cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se
fijaran mediante convenios, sobre este importe “LA DEPENDENCIA” no abonara
ningln porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “EL CONTRATISTA” haya adquirido por cuenta de
“LA DEPENDENCIA” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que
hubiere realizado por orden expresa de “LA DEPENDENCIA” més el 10% (diez por
ciento) de dicho costo. La suma de lo que hubiere que pagar “EL CONTRATISTA”
por los conceptos expresados en el apartado II de la presente cldusula, no debera
exceder del 20% (veinte por ciento) del monto de este contrato.

Las diferencias técnica o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se
incorporaran en la siguiente estimacién, al presentar la Gltima estimacién de obra “EL
CONTRATISTA” deberd anexar un oficio donde comunique a “LA DEPENDENCIA” la
terminacién del 100% de los trabajos encomendados para su revisién y aceptacién en su
caso y trdmite “LA DEPENDENCIA” constatard la terminacién de los mismos y elaborard el
acta de entrega-recepcidon. Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido
pagadas se considerardn como aceptacion de las obras, pues “LA DEPENDENCIA” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por el
pago de lo indebido y en general por vicios ocultos.

DECIMA

SEGUNDA: Supervision de las obras.- “"LA DEPENDENCIA” establecerd la residencia de supervisio
con anterioridad a la iniciacién de la obra, y sera la responsable directa de la supervisidn,
control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas
por los contratistas, para que la obra resulte de acuerdo al proyecto, especificaciones,
calidad, plazo y todo aquello convenido en el presente contrato, asimismo remitird a
CONTRATISTA” las instrucciones relacionadas con su ejecucion, a fin' de que se ajuste
proyecto y a las modificaciones del mismo segln sea el caso.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un
profesional que lo represente quien debera estar registrado ante la Comisidon de Admision
de Directores Responsables de Obras y Corresponsales o similar del Ayuntamiento vy, en la
Direccién General de Profesionales de la Secretaria de Educacién Publica, especializado en
la materia, con suficiente experiencia en obras de la lndnle_que_aqummtan y—que
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deberd ser previamente aceptado por “LA DEPENDENCIA”, aceptacién que podré revocar a
su juicio.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que en casos de atrasos imputables a él, los
gastos de supervisién por el tiempo que se exceda en la entrega y finiquito de la obra
serdn con cargo a él mismo, y éstos pudieran ser de hasta un 3% del importe contratado.

El representante de “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de conocer ampliamente las
especificaciones generales de construccion vigente en la dependencia, las de la normativa
correspondiente segln el caso, el proyecto y las especificaciones particulares, especiales
y/o complementarias y debera estar facultado legalmente para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se
formulen y, en general, para actuar en nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo
lo referente al presente contrato.

DECIMA .

TERCERA: Modificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- “LA DEPENDENCIA”
podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% (veinticinco por ciento)
del monto o del plazo pactados en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales a lo
contratado originalmente.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se celebrard por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones. Este convenio adicional deberd ser autorizado bajo la responsabilidad del
Titular de la dependencia.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a verificaciones, sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” se compromete a presentar un catdlogo actualizado de conceptos, cada
vez que en la obra resulten volimenes excedentes, conceptos fuera de catdlogo o existan
modificaciones al proyecto o especificaciones que incidan en el mismo.

“LA DEPENDENCIA” podrd reducir el monto del contrato y “EL CONTRATISTA” acepta
ejecutar las obras por el monto reducido a los precios unitarios sefialados en este contrato
conforme al nuevo calendario que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario
“LA DEPENDENCIA” podra reducir el plazo de ejecucién modificando el programa y montos
mensuales de obra lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar.

DECIMA ;
CUARTA: Ampliacién del plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el
programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoyo su solicitud. “LA DEPENDENCIA” resolverd sobre la
justificacién y procedencia, de la prérroga y concederéd la que haya solicitado “EL
CONTRATISTA”, o la que considere conveniente y se haran las modificacione
correspondientes al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras dentro de los plazos
estipulados y que fueren imputables a “EL CONTRATISTA”, éste podra solicitar también /una
prérroga, pero serd optativa para “LA DEPENDENCIA” el concederla o negarla. En el
de concederla, “LA DEPENDENCIA” decidird si procede imponer a “EL CONTRATISTA”
sanciones a que haya lugar, de acuerdo, a lo estipulado en la cldusula décima octava; en \\\
su caso negarla, podrd exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato,

ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido

en la cldusula décima novena.
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DECIMA
QUINTA: Recepcion de obras y liquidaciones.- “LA DEPENDENCIA” recibird las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieran sido

realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
contrato.

La recepcion de las obras, deberd estar acompaiiada del finiquito de la obra,
teniendo un plazo de 15 dias habiles para presentar el total por cobrar; en el
supuesto de la no presentacion de cobros en obra, normal, excedente o
extraordinaria, estas cantidades seran calculadas por la “LA DEPENDENCIA”,
sirviendo estas para el cierre administrativo de la obra.

Independientemente de lo anterior, “LA DEPENDENCIA” podra ejecutar recepciones
parciales de obra en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que se sefialen.

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “LA DEPENDENCIA”. En este caso se liquidara a
“EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b).- Cuando “LA DEPENDENCIA” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
lo pactado. En este caso, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
ejecutadas, de acuerdo con la cldusula décima novena.

¢).- Cuando de comun acuerdo “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato. En este caso las obras que se reciban se
liquidarén en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

d).- Cuando “"LA DEPENDENCIA” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima
novena. En este caso, la recepcién parcial quedara a juicio de “LA DEPENDENCIA” la que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.- En este caso, se sujetara
a lo dispuesto por la resolucién judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de obras, como en aquellas a que se refieren los
incisos anteriores a), b), c) y d), se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de
un plazo de 30 (treinta) dias calendario contados a partir de la fecha en que se haya
constatado la terminacién de los trabajos o de la fecha en que se presente alguna de
las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantdndose el acta respectiva y se
procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren
responsabilidades para con “LA DEPENDENCIA” a cargo de “EL CONTRATISTA”
debidamente comprobados, el importe de las mismas se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se hara efectiva la
fianza otorgada por “EL CONTRATISTA".

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes d
resolver, se decidird de inmediato sobre las mismas de ser posible y en todo caso, a mds
tardar en un plazo no mayor a un afio, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcién total o parcial de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de las deducciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA

SEXTA: Responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable
de la ejecucién de las obras. Cuando éstas no se haya realizado de acuerdo con lo
estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por

escrito;-estéd-ordenard-sureparacion-oreposicién-inmediata;contas-obras—adicionates que
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— resulten necesarias que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “LA DEPENDENCIA”, si lo estima
necesario, podré ordenar suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para
la terminacidn de las obras.

“EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan
establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos
correspondientes. Debera sujetarse ademas a todos los Reglamentos y Ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via plblica.

"EL CONTRATISTA” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA
DEPENDENCIA” o a terceras personas con motivo de la ejecucién de las obras por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por “LA DEPENDENCIA”, por violacién de las leyes y reglamentos aplicables o por
utilizar materiales defectuosos o por la aplicacién de procedimientos constructivos
incorrectos.

Los riesgos y la conservacién de las obras hasta el momento de su entrega serén a cargo
de “EL CONTRATISTA”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcién de la misma por “LA DEPENDENCIA”, ésta ordenara su
reparacién o reposicidn inmediata, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”. Si no
atendiera los requerimientos de “LA DEPENDENCIA”, esta podrd encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacién o reposicion de lo que se trate, con cargo a “EL
CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA” esta obligado a presentar a la terminacién de la obra contratada, los
planos actualizados de la misma incluyendo las instalaciones. Esta actualizacién deberd
llevarse conforme al transcurso de la obra y bajo la supervisién de “LA DEPENDENCIA”
quien firmara por aprobacién en los mencionados planos. Asi mismo, EL CONTRATISTA”
deberd entregar a “LA DEPENDENCIA” los instructivos de operacién y mantenimiento de los
equipos suministrados por él en la obra.

DECIMA

SEPTIMA: Subcontratacién.- "EL CONTRATISTA” no podra ceder a terceras personas los derechos y
obligaciones derivados de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que
ello implique que el subcontratista se subrogue ninguno de los derechos del primero, adn
en el caso de subcontratar “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable ante “LA
DEPENDENCIA” por la ejecucién de la obra y en cumplimiento de este contrato.

Para que “"EL CONTRATISTA” pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que
satisfaga los siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito lavautorizacién previa de “LA DEPENDENCIA” exponiendo los
motivos que tiene para pedir la Subcontratacién.

b).- “LA DEPENDENCIA” otorgaré su autorizacién cuando a su juicio el subcontratista tenga
la misma experiencia, capacidad técnica, econémica y moral de “EL CONTRATISTA”.

C)“EL SUBCONTRATISTA” se entenderd directamente con “EL CONTRATISTA”
cuanto al pago de los trabajos realizados, pues el responsable directo ante
DEPENDENCIA” por la ejecucién de la obra serd indefectiblemente “EL CONTRATIST/

D) Inscripcién previa del cesionario en el Padrén de Contratistas de los Gobiernos Fed
Estatal y Municipal.

DECIMA Penas convencionales.-
OCTAVA: I.- Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “EL
CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
programa y los montos quincenales de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara
quincenalmente el importe de los trabajos ejecutados con el de los que debieron realizarse,
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en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuarse la comparacion,
la obra mal ejecutada, se tendra por no realizada.

Si como resultado de la anterior comparacion el monto de la obra ejecutada es menor que
el monto de la obra programada, como pena convencional “LA DEPENDENCIA” retendré a
“EL CONTRATISTA” el 1.00% (uno por ciento) de la diferencia, en la inteligencia que se
seguird aplicando quincenalmente el mismo criterio. En el momento que como resultado de
la comparacién el importe de obra ejecutada sea igual al programado, “LA DEPENDENCIA”
reintegrara las retenciones que hubiere ejecutado.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también
como pena convencional, deberd cubrir a “LA DEPENDENCIA” mensualmente y hasta el
momento en que las obras queden concluidas, una cantidad igual al 1.00% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacidn
indicada en el programa.

II.- Sancién por no tramitar autorizacion a precios unitarios de trabajo
extraordinario.- A fin de mantener la obra correctamente pagada “EL CONTRATISTA”
deberd tramitar autorizacién de precios unitarios en un plazo no mayor de quince dias
habiles, para cada uno de los trabajos extraordinarios que le hayan sido ordenados por
escrito. En caso de incumplimiento en el plazo citado, “"EL CONTRATISTA” se obliga a pagar
como pena convencional la cantidad de un décimo de salario minimo por cada concepto y
por cada dia de atraso.

III.- Sancién por no cerrar administrativamente las obras.- A fin de cerrar
administrativamente las obras “EL CONTRATISTA” deberd tramitar autorizacion de los
cobros pendientes en un plazo no mayor de quince dias habiles. En caso de incumplimiento
en el plazo citado, “EL CONTRATISTA” acepta las cantidades calculadas por "“LA
DEPENDENCIA”.

IV.- Sancién por incumplimiento en las disposiciones de seguridad e higiene.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a observar las Normas de Seguridad e Higiene minimas, su
incumplimiento originard cargos iguales al 1.00% (uno por ciento) del importe de los
trabajos que se hayan realizado sin apego a lo dispuesto en el citado anexo.

7

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o
cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento, “LA
DEPENDENCIA” hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Las
cantidades que resulten de la aplicacién de las sanciones convencionales que se le
impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones
pendientes por cantidades que hayan sido retenidas en los términos de este contrato a la
fianza otorgada y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” con base a lo establecido en la cldusula siguiente, opte
por la rescision del contrato, la sancidén que por tal concepto se aplicard a “EL
CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula y se destinard a liquidar el
importe de las estimaciones pendientes y las cantidades que hasta el momento de la
rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de hacer efectiva, si hay lugar
ello, la fianza otorgada conforme a la cldusula cuarta.

El pago de las penas convencionales sefialadas en la presenta cldusula estara limitado al
10% (diez por ciento) del monto total del contrato, cuando este limite sea alcanzadg “LA
DEPENDENCIA” procedera a la rescision del contrato.

DECIMA .
NOVENA: Rescisiéon administrativa, suspensién o terminacién anticipada.- “LA DEPENDENCIA”
podré rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones por parte de “EL CONTRATISTA”. Asi mismo, se podra dar por terminado
anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general. Ademas “LA
DEPENDENCIA” podré suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por

cualquier causa justificada.
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En la suspensién, rescision administrativa o terminacién anticipada del contrato, deberd
observarse lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de la obra o se rescinda el contrato por causas
imputables a “LA DEPENDENCIA”, esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relaciones directamente con el contrato.

IL.- En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se
procederd a hacer efectivas las garantias y se retendran los importes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
deberd ejecutarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a los de la fecha de la
notificacién de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso, hayan sido
entregados.

III.- Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacidn
anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido de pleno derecho
por “LA DEPENDENCIA” sin necesidad de declaracion judicial conforme al procedimiento a
que se refiere la cldusula siguiente; en tanto que “EL CONTRATISTA”, para rescindirlo
tendra que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener la declaracién correspondiente.
Las causas que daran lugar a la rescision por parte de “LA DEPENDENCIA” son las que a
continuacién se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha en que por
escrito sefiale “"LA CONTRATISTA”.

2. Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata 6rdenes dadas por escrito por “LA DEPENDENCIA”.

4. Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “LA ‘\
DEPENDENCIA”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el
plazo estipulado.

5. Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesidén de bienes, en forma que
afecte este contrato. \

6. Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en
la cldusula décima séptima.

7. Si“EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales, trabajos y obras.

8. Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
al tener esa nacionalidad.

9. Si siendo extranjero invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato.

10. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA"” a cualquiera de
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamepitos
aplicables o a las 6rdenes de “LA DEPENDENCIA”. En caso de incumplimiento o violacién
por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato,

“LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el \de las
penas convenidas en su caso o declarar la rescision del contrato.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescisién, “EL CONTRATISTA"” estard obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el
monto de las garantias otorgadas a juicio del mismo Ayuntamiento.
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R——— La rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” faculta a “LA
DEPENDENCIA™ a no volver a contratar con él, durante un lapso que podrd ser de hasta 3
(tres) afios, contados a partir de la fecha de rescisién del presente, lo anterior sin perjuicio
de que la rescision de este contrato se haga del conocimiento de las Dependencias
Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceda.

VIGESIMA: Notificacion de rescisién.- Si “"LA DEPENDENCIA” considera que “EL CONTRATISTA”
ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo
de 15 (quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga, respecto al
incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su
defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictard la resolucién que proceda. La determinacién
de dar o no por rescindido el contrato deberd estar debidamente fundada, motivada y
comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes. De ocurrir los
supuestos establecidos en la clausula anterior, “LA DEPENDENCIA” lo haran del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloria a mas tardar el Ultimo dia habil de cada
mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados a cabo.

Asi mismo, la rescision, suspensidén o terminacién anticipada de este contrato, liberard
totalmente a "LA DEPENDENCIA” de las obligaciones contraidas en virtud de la adjudicacién
efectuada a favor de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA Relacién de “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores.- “EL CONTRATISTA”

PRIMERA: como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA” en relacién con los
trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA De las obligaciones de beneficio social de “EL CONTRATISTA"”.-
SEGUNDA: “CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente:

I.- A coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques comprendidos en las zonas en
que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo cual debera proveer al personal a
sus ordenes del equipo propio para su fin. Igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar
aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia de incendios en los bosques, de su
localizacién y magnitud.

I1.- A comunicar a la Secretaria de Salud y Bienestar Social, la aparicién de cualquier brote
epidémico en la zona de las obras objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga.

III.- A que “LA DEPENDENCIA” aplique sobre cada una de las estimaciones que presente
“EL CONTRATISTA" las siguientes deducciones:

0.005% (cinco al millar) por construccion y mantenimiento de areas recreativas{;
Dos por ciento (2%) del impuesto sobre némina.

VIGESIMA

TERCERA: Intervencién.-"LA DEPENDENCIA” y demas dependencias del sector publico tendrén en
éste contrato la intervencién que le sefialan las Leyes y disposiciones legales aplicables:

VIGESIMA

CUARTA: Jurisdiccioén.- Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y para todo aquello

gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién
de los juzgados de esta ciudad. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén
de su domicilio, presente o futuro.
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QUINTA:
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Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio.- “EL CONTRATISTA”
declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar
la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en tres ejemplares, en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Col. el dia
28 de Julio de 2020.

LA DE COLIMA S.A. DE
V.
R.F.C: CVC 90523781

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE| CONSTRUCTORA
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

ING. GABINO
DIRECTOR G REPRESENTANT

O;?;ézf ARCIA ING\REQRQMA\GID\DIN EZ

TESTIGO:

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE| COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. ALCANTARILLADO MANZANILLO.

ING. JO JESUS ALVAREZ ECHAVE ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO.
RECTOR DE CONSTRUCCION DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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